

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-1
업 체 명	(주) 건 일
	(주) 바 센 엔 지 니 어 링
	(주) 강 일 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 일) ~ 년 월 일 (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 일) ~ 년 월 일 (개월)	참여 직책	
책임	토목분야	김 종 렬	“해당사항 없음”						
분야별	토목분야	박 진 우	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원개발 분야	양 수 배	청룡천 하천재해예방사업 건설사업관리용역	전라남도	2,184	20.07.27 ~26.01.31 (총67개월)	25.03.10 ~26.01.31 (11개월)	기술지원	
			평택브레인시티 일반산업 단지(2단계) 조성사업 건설 사업관리용역	브레인시티 프로젝트 금융투자주	5,031	19.09.02 ~26.03.31 (총80개월)	25.03.10 ~26.03.31 (13개월)	기술지원	
			간석지구 우수저류시설 설 치사업 건설사업관리용역	인천광역시 남동구	2,747	22.02.21 ~26.04.30 (총51개월)	25.03.10 ~26.04.30 (14개월)	기술지원	
			목감천 하천정비 건설사업 관리용역	한강유역 환경청	6,671	24.01.23 ~28.12.26 (총60개월)	25.03.10 ~28.12.26 (46개월)	기술지원	
			갑천 유등천 대전3지구 하 천환경정비사업 건설사업 관리(시공단계)용역	금강유역 환경청	2,805	24.03.08 ~27.02.20 (총36개월)	25.03.10 ~27.02.20 (24개월)	기술지원	
			대학2지구 침수피해 개선 복구사업 외 2개사업 통합 건설사업관리용역	충청남도 공주시	1,280	25.01.02 ~25.12.27 (총12개월)	25.03.10 ~25.12.27 (10개월)	기술지원	
			사직지구 풍수해 생활권 종합정비사업 책임건설사 업관리 용역 (※용역중지중: 25.02.24)	경기도 포천시	3,024	25.01.24 ~28.02.07 (총37개월)	※중지중	기술지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목시공 분야	김 진 우	군도1호선(3사단 전차대 대~산안고개) 도로확포장 사업 외 2건 통합 건설사 업관리 용역	철원군	2,525	25.02.17 ~27.04.07 (총26개월)	25.03.10 ~27.04.07 (25개월)	기술지원	
	토목구조 분야	조 서 경	병천,광기천 지방하천 정 비사업 통합건설사업관리 용역	충청남도 건설본부	2,346	20.09.01 ~25.09.04 (총61개월)	25.03.10 ~25.09.04 (6개월)	기술지원	
			신안 수곡-신석 도로시설 개량공사 건설사업관리용 역 (※용역중지중: 25.02.13)	익산지방 국토관리청	2,709	25.02.11 ~30.01.15 (총60개월)	※중지중	기술지원	
			벌교-주암(3-1공구)도로 건설공사 건설사업관리용 역(국도18호선)	익산지방 국토관리청	6,163	19.03.11 ~27.07.24 (총102개월)	25.03.10 ~27.07.24 (29개월)	기술지원	
			대청지구 하천환경정비사 업 건설사업관리 용역	금강유역 환경청	2,133	25.04.28 ~27.11.13 (총31개월)	25.04.28 ~27.11.13 (31개월)	기술지원	
	토질·지질 분야	최 태 근	동서녹색평화도로(신읍지 구) 개설공사 감독권한대 행등 건설사업관리용역	강원도	2,650	20.10.28 ~25.11.30 (총62개월)	25.03.10 ~25.11.30 (9개월)	기술지원	
			한강시네폴리스 국도48호 선 연결로 확장공사 건설 사업관리용역	서울지방 국토관리청	2,473	21.01.04 ~26.05.22 (총66개월)	25.03.10 ~26.05.22 (15개월)	기술지원	
			용화천 용화지구 지방하 천정비사업 건설사업관리 용역	충청북도	2,134	22.10.24 ~27.11.01 (총61개월)	25.03.10 ~27.11.01 (32개월)	기술지원	
			화산(1,2,7분구)처리구역 하수관로정비사업 통합건 설사업관리용역	전라북도 전주시	3,874	22.09.21 ~26.10.28 (총50개월)	25.03.10 ~26.10.28 (20개월)	기술지원	
			은평구 하수도분야 건설 사업관리(전문감리)용역	서울특별시 은평구	518	24.04.01 ~25.12.15 (총21개월)	25.03.10 ~25.12.15 (9개월)	기술지원	
			사직지구 풍수해 생활권 종합정비사업 책임건설사 업관리 용역 (※용역중지중: 25.02.24)	경기도 포천시	3,024	25.01.24 ~28.02.07 (총37개월)	※중지중	기술지원	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-2
업 체 명	(주) 유 신
	(주) 정 민 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수행 중인 사업현황						비고
			용역명	발주기관	총용역 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	한안우	"해당사항 없음"						
분야별	토목 (안전) 분야	김윤곤	"해당사항 없음"						
기술 지원	수자원 개발 분야	박일준	익산시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	조달청	1,089	23.06.02 ~25.05.31 (총24.33개월)	25.03.10 ~25.05.31 (2.77개월)	사업책임 기술인	협회 이등록
			양구군 투무 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	양구군	1,492	24.03.21 ~25.05.14 (총14.00개월)	25.03.10 ~25.05.14 (2.20개월)	사업책임 기술인	협회 이등록
			양구군 오미리들 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	양구군	1,085	23.06.01 ~25.03.20 (총21.97개월)	※중지일 25.03.06	사업책임 기술인	협회 이등록
			수선2 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	서귀포시청	959	23.06.27 ~25.05.31 (총23.50개월)	25.03.10 ~25.05.31 (2.77개월)	사업책임 기술인	협회 이등록
			소식 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	조달청	901	24.08.01 ~25.07.26 (총12.00개월)	25.03.10 ~25.07.26 (4.63개월)	사업책임 기술인	협회 이등록
			마장 삼습가뭄재해지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	합천군청	1,791	25.03.20 ~26.09.10 (총18.00개월)	25.03.20 ~26.09.10 (총18.00개월)	사업책임 기술인	협회 이등록
			계					6건	

종 류	성 명	수 행 중 인 사 업 한 황						비고
		용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) (개월)	참여 직책	
토목 시공 분야	김환영	화물기정비계류장(1단계) 시설공사 건설사업관리용역	인천국제공 항공사	4,872	24.05.22 ~26.06.22 (총25.40개월)	25.03.10 ~26.06.22 (15.67개월)	기술지원 기술인	
		충청내륙고속화도로 ~충주역 (검단대교) 도로연결사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	충주시청	4,835	24.05.08 ~28.04.16 (총48.00개월)	25.03.10 ~28.04.16 (37.80개월)	기술지원 기술인	
		청도화양 공공하수처리시설 증설사업 건설사업관리용역(총괄)	청도군청	2,805	24.09.10 ~27.05.09 (총32.40개월)	25.03.10 ~27.05.09 (26.37개월)	기술지원 기술인	
		덕평~매곡간 도로확보장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경기도	5,057	24.11.25 ~30.08.03 (총69.27개월)	25.03.10 ~30.08.03 (65.77개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		도림천 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역(장기계속)	서울특별시	10,000	24.09.09 ~29.12.08 (총63.90개월)	25.03.10 ~29.12.08 (57.83개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		고동 및 석모대교 등 교량 위탁관리 용역	인천 강화군청	5,300	25.02.05 ~30.02.04 (총60.87개월)	25.03.10 ~30.02.04 (59.77개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		계					6건	
토목 구조 분야	선학수	국도31호선 양구~원통 도로건설공사 건설사업관리용역	원주지방 국토관리청	3,938	20.05.18 ~27.03.25 (총83.43개월)	25.03.10 ~27.03.25 (24.87개월)	기술지원 기술인	
		후평분구 노후하수관로 정비사업 외 2개소 통합건설사업관리용역	춘천시 상하수도 사업본부	2,399	21.04.14 ~24.12.31 (총45.27개월)	중복도 미산입	기술지원 기술인	협회 처리중 배지완료 확인서 첨부
		소하천(청용안골천) 재배복구사업의 2개소 감독권한대행등 건설사업관리용역	강원특별 자치도 양구군	593	21.05.28 ~22.11.30 (총18.40개월)	중복도 미산입	기술지원 기술인	협회 처리중 준공 실적 증명서 첨부
		계					1건	

종 류	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
토질 지질 분야	이윤창	검단~경명로간 및 인천공항고속도로 연결도로 건설공사 시공단계 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	7,076	22.03.31 ~26.06.27 (총51.67개월)	25.03.10 ~26.06.27 (15.83개월)	기술지원 기술인	
		협양~합천간 건설공사 시공단계의 건설사업관리용역	한국 도로공사	44,104	19.01.02 ~26.05.24 (총90.00개월)	25.03.10 ~26.05.24 (14.70개월)	기술지원 기술인	
		명동2-자문지구 이주단지조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	조달청	1,112	23.07.10 ~25.04.10 (총21.37개월)	25.03.10 ~25.04.10 (1.07개월)	기술지원 기술인	
		하수관로 신설(확충)사업 [연산처리분구 잔여지 일원] 건설사업관리용역	부산광역시	4,156	23.11.21 ~28.02.24 (총51.90개월)	25.03.10 ~28.02.24 (36.07개월)	기술지원 기술인	
		신진주역세권-국도2호선간 연결도로 개설공사 건설사업관리용역(총체)	조달청	3,065	23.10.23 ~28.12.21 (총62.90개월)	※중지일 24.10.23	기술지원 기술인	협회 미등록
		지천(인양재) 재해복구사업 외 통합건설사업관리용역	청양군청	2,693	24.10.14 ~26.10.03 (총24.00개월)	25.03.10 ~26.10.03 (19.10개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		남강 정암지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	환경부 낙동강유역 환경청	3,959	24.09.25 ~28.09.04 (총48.03개월)	※중지일 24.10.18	기술지원 기술인	협회 미등록
		청담천(상류·하류) 정비사업 통합건설사업관리용역(총체)	경기도	2,408	24.12.16 ~27.03.05 (총27.00개월)	25.03.10 ~27.03.05 (24.20개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		계					8건	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-3
업 체 명	(주) 동 성 엔 지 니 어 링
	지 호 이 엔 씨 (주)
	(주) 삼 원 기 술

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	최윤철	해당사항 없음						
분야별	토목 분야	유광춘	해당사항 없음						
기술 지원	수자원	김정환	말지천(말지지구) 외 1개소 하천재해예방사업 실시설계용역	경상북도	1,266	18.05.24 ~25.10.13 (총 89개월)	25.03.10 ~25.10.13 (7개월)	분야 책임	
			만경강 등 7개 국가하천 유지관리계획 수립용역	전북지방 환경청	710	21.12.20 ~25.11.28 (총 47개월)	25.03.10 ~25.11.28 (8개월)	사업 책임	23.12.06 중지
			한강 문발제 보강공사 실시설계용역(보완)	한강유역 환경청	826	21.12.23 ~25.05.10 (총 41개월)	25.03.10 ~25.05.10 (2개월)	분야 책임	
			갑천권역(지방) 하천기본계획 용역	금강유역 환경청	1,934	22.12.19 ~26.11.03 (총 47개월)	25.03.10 ~26.11.03 (20개월)	사업 책임	
			만경강 춘포지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	전북지방 환경청	1,625	23.10.19 ~26.01.08 (총 27개월)	25.03.10 ~26.01.08 (10개월)	사업 책임	24.11.20 중지
			임진강 적성지구 하천정비사업 실시설계용역	한강유역 환경청	2,302	24.08.14 ~26.08.13 (총 24개월)	25.03.10 ~26.08.13 (17개월)	분야 책임	
			횡성 전천(전천2지구) 지방하천 정비사업 실시설계용역	강원특별 자치도	570	24.08.22 ~26.02.12 (총 18개월)	25.03.10 ~26.02.12 (11개월)	사업 책임	
			상원 자연재해위험개선지구 정비사업 외 1개소 통합건설사업관리용역	경상북도 영양군	1,891	25.02.04 ~27.02.03 (총 24개월)	25.03.10 ~27.02.03 (23개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 시공 분야	조한경	섬진강 임실2지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	영산강유역 환경청	2,087	24.04.01 ~27.04.13 (총 36개월)	25.03.10 ~27.04.13 (25개월)	기술 지원	
			근동천 개선복구사업 및 조천(신방) 재해예방사업 건설사업관리 용역	세종특별 자치시	2,825	25.01.02 ~28.01.01 (총 36개월)	25.03.10 ~28.01.01 (34개월)	기술 지원	
			내황 자연재해위험개선지구 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	울산광역시 중구	2,086	25.02.28 ~27.02.27 (총 24개월)	25.03.10 ~27.02.27 (23개월)	기술 지원	
			당리배수지 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	부산광역시	1,383	25.03.04 ~27.04.03 (총 25개월)	25.03.10 ~27.04.03 (25개월)	기술 지원	
			보성강 구산 1지구 하천정비사업 건설사업관리용역	영산강유역 환경청	2,500	25.05.31 ~28.05.14 (총 36개월)	25.05.31 ~28.05.14 (36개월)	기술 지원	공고일 기준 미착수
	토목 구조 분야	김경석	군도3호선(동서녹색평화 도로) 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	강원특별 자치도 인제군	2,820	18.08.06 ~25.10.24 (총 86개월)	25.03.10 ~25.10.24 (7개월)	기술 지원	
			연곡천 외 1개 소하천 정비사업 통합건설사업관리용역	강원특별 자치도 강릉시	2,171	21.12.29 ~25.07.10 (총 43개월)	25.03.10 ~25.07.10 (4개월)	기술 지원	
			자원~우지간 도로개설공사 건설사업관리 용역 (감독권한대행 등)	강원특별 자치도 삼척시	2,423	23.12.18 ~27.10.23 (총 47개월)	25.03.10 ~27.10.23 (7개월)	기술 지원	
	토질 지질 분야	윤석영	해당사항 없음						

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-4
업 체 명	(주) 도 화 엔 지 니 어 링
	(주) 진 화 기 술 공 사

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	김수동	“해당사항없음”						
분야별	토목 분야	이용수	“해당사항없음”						
기술 지원	수자원 분야	김용태	회야댐타당성조사및 기본계획수립(변경)용역	울산광역시	582	23.12.20 25.03.17 (총15개월)	중지중	사업 책임	
			소양강댐안전성강화사업 기본및실시설계용역	한국수자원 공사	2,813	24.06.17 25.09.09 (총15개월)	25.03.10 25.09.09 (6개월)	사업 책임	
			검단신도시나진포천수질개선시설등 통합건설사업관리용역	인천도시 공사	2,006	25.01.15 27.01.14 (총24개월)	25.03.10 27.01.14 (22개월)	기술 지원	협회 미등록
	토목 시공 분야	임상진	대덕댐타당성조사용역	한국수자원 공사	814	15.12.02 26.05.20 (총127개월)	25.03.10 26.05.20 (14개월)	분야 책임	
			경도지구진입도로(연륙교)개설공사 건설사업관리용역	광양만권 경제자유 구역청	3,982	21.10.01 27.01.28 (총64개월)	25.03.10 27.01.28 (23개월)	기술 지원	
			화포천화포2지구하천환경정비사업 건설사업관리용역	부산지방 국토관리청	2,443	21.12.30 26.08.21 (총56개월)	25.03.10 26.08.21 (17개월)	기술 지원	
			서성로자연재해위험개선지구정비사업외 2개소통합건설사업관리용역	제주특별 자치도 서귀포시	4,160	22.06.30 26.12.31 (총54개월)	25.03.10 26.12.31 (22개월)	기술 지원	
			농어촌마을하수도(거례, 원천2리)정비사업 감독권한대행등통합건설사업관리용역 ※ 중복제외 증빙첨부	강원도 화천군	2,949	22.12.19 26.04.11 (총40개월)	23.10.19 철수완료	기술 지원	중복 제외
			현경자연재해위험개선지구정비사업 건설사업관리용역	전라남도 무안군	2,100	23.06.27 26.06.10 (총36개월)	25.03.10 26.06.10 (15개월)	기술 지원	
			갑천대전2지구하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	금강유역 환경청	2,792	24.03.08 27.02.20 (총36개월)	25.03.10 27.02.20 (23개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 구조 분야	윤성호	“해당사항없음”						
	토질 · 지질 분야	정환철	사전천, 구량천지방하천정비사업 통합건설사업관리용역	전라북도 무주군	1,892	24.04.23 25.07.31 (총39개월)	25.03.10 25.07.31 (개월)	기술 지원	
			포항시지진피해노후하수관로 정비공사(2단계)건설사업관리용역	경상북도 포항시	2,881	24.04.23 26.06.18 (총40개월)	25.03.10 26.06.18 (개월)	기술 지원	
			맹동공공하수처리시설증설사업 건설사업관리용역	충청북도 음성군	992	24.04.23 25.06.30 (총26개월)	25.03.10 25.06.30 (개월)	기술 지원	
			광양(1)공업용수도광양신·구계통노후관 개량사업시설공사건설사업관리용역	한국수자원 공사	3,549	24.05.03 26.10.29 (총30개월)	25.03.10 26.10.29 (개월)	기술 지원	
			송정남근린공원조성사업 건설사업관리용역	경기도 광주시	1,525	24.06.03 25.12.24 (총19개월)	25.03.10 25.12.24 (개월)	기술 지원	
			방전(병옥)농어촌마을하수도설치공사외 1건통합건설사업관리용역	경상북도 영양군	2,134	24.06.20 26.09.20 (총27개월)	25.03.10 26.09.20 (개월)	기술 지원	
			쌀조개섬생태레저파크조성사업외2건 감독권한대행등통합건설사업관리용역	충청남도 아산시	2,284	24.07.29 26.11.15 (총28개월)	25.03.10 26.11.15 (개월)	기술 지원	
			울산미포국가산단(제3분구)완충저류시설 설치사업감독권한대행등건설사업관리용역	울산광역시	3,104	24.12.26 27.07.23 (총31개월)	25.03.10 27.07.23 (개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-5
업 체 명	(주) 내 경 엔 지 니 어 링
	(주)국인건설엔지니어링
	(주)이베스트엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등급		성명	수행 중인 사업 현황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~년 월 일 (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~년 월 일 (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	최규문	“해당사항 없음”						
분야별	토목 분야	박형철	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	이동호	“해당사항 없음”						
	토목시공 분야	유성훈	청주울량2 상리고가차도 및 청주지북 지구외도로 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	3,484	24.03.08- 27.11.06 (총44개월)	25.03.10- 27.11.06 (32개월)	기술 지원	
			하남교안 기업이전단지(광암)조성공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	3,168	24.12.16- 28.12.14 (총48개월)	25.03.10- 28.12.14 (45개월)	기술 지원	
	토목구조 분야	주재현	낙동강발원지 힐링시티타워 조성사업 건설사업관리용역	강원특별자치도태백시	710	24.01.22- 25.07.20 (총18개월)	25.03.10- 25.07.20 (5개월)	기술 지원	
	토질·지질 분야	박영철	춘천~속초 철도건설 제6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	국가철도공 단	7,799	24.06.17- 29.04.16 (총58개월)	25.03.10- 29.04.16 (49개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-6
업 체 명	(주) 동해종합기술공사
	극동엔지니어링(주)
	(주) 성 안 이 엔 씨

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (금액,만원)	총용역기간 (년월일~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일~년월일) (개월)	참여 직책	
책임	토목분야	김정수	해당없음			해당없음	해당없음		
분야별	토목분야	유재성	해당없음			해당없음	해당없음		

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년월일) (~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일) (~년월일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	수자원 개발 분야	김동우	섬진강 서남해권역 하천기본계획 수립용역	영산강 유역 환경청	1,685	24.11.12 ~27.10.27 (총 36개월)	25.03.10 ~27.10.27 (32개월)	분야 책임	
			보성 봉화 자연재해위험개선지구 정비사업 등 4개소 통합건설 사업관리 용역	전라남도 보성군	3,400	25.02.24 ~28.02.23 (총 37개월)	25.03.10 ~28.02.23 (36개월)	기술 지원	협회 미등재
			축산천(축산지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역	경상북도	2,009	25.03.14 ~28.03.13 (총 37개월)	25.03.10 ~28.03.13 (37개월)	기술 지원	협회 미등재
	토목 시공 분야	최원석	강원 지방관리항만 유지보수사업 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역	강원특별 자치도 글로벌 본부	2,657	22.08.11 ~25.03.14 (총 37개월)	25.03.10 ~25.03.14 (-개월)	기술 지원	
			삼척시 동지역 노후 하수관로 정비사업 외 2건 통합건설사업관리용역	삼척시 하수도 사업소	3,500	22.12.27 ~26.03.10 (총 39개월)	25.03.10 ~26.03.10 (12개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 시공 분야	최원석	남양지구 우수저류시설 설치사업 건설사업관리용역	강원특별 자치도 삼척시	1,330	23.09.06 ~25.12.30 (총 28개월)	25.03.10 ~25.12.30 (10개월)	기술 지원	
			증산~갈천 도로확장공사 외 3건 통합건설사업관리용역	강원특별 자치도 삼척시	1,565	23.12.29 ~25.12.17 (총 24개월)	25.03.10 ~25.12.17 (9개월)	기술 지원	
	토목 구조 분야	유태준	장재천 지방하천 정비사업 건설사업관리용역	충청남도	2,108	21.07.26 ~26.01.06 (총 48개월)	25.03.10 ~26.01.06 (6개월)	기술 지원	
			금강 송호지구 등 하천정비사업 건설사업관리 (시공단계)용역	금강유역 환경청	2,165	21.12.01 ~25.07.30 (총 45개월)	25.03.10 ~25.07.30 (5개월)	기술 지원	협회 미등재
			목천읍 흑성산로 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	충청남도 천안시	389	23.03.24 ~25.06.30 (총 28개월)	25.03.10 ~25.06.30 (4개월)	분야 책임	협회 미등재
			형산강 지역맞춤형 통합하천사업 사전타당성조사 및 기본계획 용역 [용역중지]	경상북도	188	23.12.29 ~24.12.27 (총 12개월)	25.03.10 ~24.12.27 (-개월)	분야 책임	협회 미등재
			세종연기 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	5,269	24.04.26 ~27.04.25 (총 37개월)	25.03.10 ~27.04.25 (26개월)	분야 책임	협회 미등재

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토질 분야	김형종	광명~서울 고속도로 민간투자사업 전면책임감리용역	서울시 고속도로 (주)	25,368	18.04.23 ~28.02.29 (총 120개월)	25.03.10 ~28.02.29 (36개월)	기술 지원	
			외국·도통천 지방하천정비사업 통합건설사업관리용역	전라북도 진안군	1,778	19.11.06 ~25.11.03 (총 73개월)	25.03.10 ~25.11.03 (8개월)	기술 지원	
			안양천 안양지구 건설사업관리용역	서울지방 국토 관리청	2,927	19.12.03 ~25.09.30 (총 71개월)	25.03.10 ~25.09.30 (7개월)	기술 지원	
			동부간선도로 지하화 민간투자사업 건설사업관리용역(1공구)	동서울 고속도로 (주)	13,706	24.08.19 ~29.09.18 (총 62개월)	25.03.10 ~29.09.18 (55개월)	기술 지원	협회 미등재
			대덕댐 타당성조사를 위한 지질재료원조사 용역 [용역중지]	한국 수자원 공사	224	15.12.02 ~26.05.20 (총 15개월)	25.03.10 ~26.05.20 (15개월)	사업 책임	협회 미등재
			군도6호선(진접~수동) 도로개설공사 실시설계용역 [용역중지]	경기도 남양주시	1,138	19.06.05 ~24.12.15 (총 67개월)	25.03.10 ~24.12.15 (-개월)	분야 책임	협회 미등재
			주실령터널 건설공사 기본 및 실시설계용역 [용역중지]	경상북도	921	22.01.10 ~23.07.03 (총 18개월)	25.03.10 ~23.07.03 (-개월)	분야 책임	협회 미등재
			목천읍 흑성산로 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	충청남도 천안시	389	23.03.24 ~25.06.30 (총 28개월)	25.03.10 ~25.06.30 (4개월)	분야 책임	협회 미등재
			담양읍 국수거리 생활권 보행환경 종합정비시범사업 기본 및 실시설계용역 [용역중지]	전라남도 담양군	232	23.07.26 ~24.01.21 (총 6개월)	25.03.10 ~24.01.21 (-개월)	분야 책임	협회 미등재
			천안 제6일반산업단지 진입도로 실시설계용역 [손해배상공제 첨부] ※해당없음	충청남도 천안시	319	23.03.29 ~24.03.22 (총 12개월)	-	분야 책임	준공 완료

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-7
업 체 명	(주) 이 산
	(주) 고려엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	오성환	해당사항 없음						
분야별	토목(안전) 분야	박정남	해당사항 없음						
기술 지원	수자원 분야	유정호	화성시소하천정비종합계획재수립 및타당성검토용역	경기도 화성시	1,628	23.01.30 -25.09.24 (총32개월)	중지중 24.10.25	분야 책임	협회 미등록
			과수디지털농업실증연구소신축공 사재해영향평가용역	농촌진흥청 국립농업 과학원	232	23.11.08 -24.09.02 (총10개월)	중지중 23.12.14	분야 책임	
			양구군금악자연재해위험개선지구 정비사업건설사업관리용역	양구군	1,041	23.08.08 -25.05.23 (총22개월)	25.03.10 -25.05.23 (2개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
토목시공 분야	이태범	섬진강남원2지구하천환경정비사업 건설사업관리용역	영산강유역 환경청	3,034	24.04.01 -28.04.07 (총48개월)	25.03.10 -28.04.07 (37개월)	기술 지원		
		생목골내소하천정비사업건설사업 관리용역	서귀포시	694	24.03.18 -25.06.19 (총15개월)	25.03.10 -25.06.19 (3개월)	기술 지원		
		낙동강계산·유곡지구하천환경정 비사업건설사업관리(시공단계)용역	낙동강유역 환경청	4,120	24.09.26 -28.09.04 (총47개월)	중지중 25.01.01	기술 지원	협회 미등록	
		여산자연재해위험개선지구정비사 업감독권한대행등건설사업관리용 역	익산시	2,165	24.10.21 -26.12.09 (총26개월)	중지중 24.12.31	기술 지원		
		동곡자연재해위험개선지구정비공 사의1건통합건설사업관리용역	정읍시	1,903	24.12.09 -26.12.28 (총25개월)	25.03.10 -26.12.28 (22개월)	기술 지원	협회 미등록	
		신전천지방하천정비사업건설사업 관리용역	전라북도	2,110	25.02.03 -28.03.18 (총37개월)	25.03.10 -28.03.18 (36개월)	기술 지원	협회 미등록	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
구조 분야	권창인	정선군용탄천생태하천복원사업기 본및실시설계	한국환경공단	607	17.05.24 -18.05.18 (총12개월)	중지중 18.04.02	분야 책임		
		홍릉.호암자연재해위험개선지구정 비사업기본및실시설계용역	경상남도 하동군	1,481	22.01.13 -24.06.30 (총30개월)	중지중 24.06.03	분야 책임	협회 미등록	
		상.하저구자연재해위험개선지구정 비사업기본및실시설계용역	경상남도 하동군	1,822	22.05.30 -24.05.25 (총24개월)	중지중 24.05.13	분야 책임	협회 미등록	
		대곡자연재해위험개선지구정비사 업기본및실시설계용역	경상북도 김천시	1,872	22.06.10 -24.12.21 (총30개월)	중지중 24.12.11	분야 책임		
		지포자연재해위험개선지구정비사 업기본및실시설계용역	경상남도 고성군	1,623	24.02.14 -25.08.06 (총18개월)	25.03.10 -25.08.06 (5개월)	분야 책임		
		진천테크노폴리스산업단지공공폐 수처리시설공사건설사업관리용역	진천군	1,929	24.04.04 -26.11.25 (총32개월)	25.03.10 -26.11.25 (21개월)	기술 지원	협회 미등록	
		차항자연재해위험개선지구정비사 업기본및실시설계용역	강원도 평창군	1,446	24.05.21 -25.05.20 (총12개월)	25.03.10 -25.05.20 (2개월)	분야 책임	협회 미승인	
		용상지구풍수해생활권종합정비사 업기본및실시설계용역	경상북도 안동시	2,100	25.01.24 -26.07.17 (총18개월)	25.03.10 -26.07.17 (16개월)	분야 책임	협회 미승인	
토질·지질 분야	송재홍	서화.천도통합상수도시설확장공사 건설사업관리용역	인제군 지방상수도	3,192	22.08.31 -25.09.13 (총36개월)	25.03.10 -25.09.13 (6개월)	기술 지원	협회 미승인	
		인제읍귀둔리배수관로확장공사외2 개소통합건설사업관리용역	인제군 지방상수도	2,836	24.05.29 -27.02.12 (총33개월)	25.03.10 -27.02.12 (23개월)	기술 지원	협회 미승인	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-8
업 체 명	(주) 제 일 엔 지 니 어 링 총 합 건 축 사 사 무 소
	(주)대성종합엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 일) ~년 월 일 (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 일) ~년 월 일 (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	박강호	“해당사항 없음”						
분야별	토목 분야	전성환	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	이재현	새원천재해예방개선평구사업 건설사업관리용역	서울특별시 서초구	681	23.12.01 ~25.07.31 (총20개월)	25.03.10 ~25.07.31 (5개월)	기술 지원	
			구천외1개하천재해복구사업통 합건설사업관리용역	경상북도	2,049	24.01.31 ~26.07.30 (총30개월)	25.03.10 ~26.07.30 (17개월)	기술 지원	
			남강진주지구하천환경정비사 업건설사업관리(시공단계)용역	낙동강유역 환경청	3,562	24.09.26 ~28.09.04 (총48개월)	과업중지 (24.10.22)	기술 지원	
			한강공원접근시설(나들목등)재 정비용역	서울특별시	258	24.12.18 ~25.12.31 (총13개월)	25.03.10 ~25.12.31 (10개월)	분야 책임	
	토목 시공 분야	장기호	초정~화명광역도로(초정~안 막)건설공사건설사업관리용역	경상남도김 해시	4,364	22.11.21 ~26.12.17 (총49개월)	25.03.10 ~26.12.17 (22개월)	기술 지원	
			오동지구자연재해위험개선지 구정비사업건설사업관리용역	전라남도장 성군	1,300	23.04.18 ~25.04.16 (총24개월)	25.03.10 ~25.04.16 (2개월)	기술 지원	
			하수관로신설(확충)사업[서부 처리구역(강동처리분구일원)] 건설사업관리용역	부산광역시	3,065	24.11.28 ~28.11.27 (총48개월)	25.03.10 ~28.11.27 (45개월)	기술 지원	
			원흥복합문화센터외3개소통합 감독권한대행등건설사업관리 용역	경기도고양 시	5,597	25.01.06 ~27.04.25 (총28개월)	25.03.10 ~27.04.25 (26개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	구조 분야	강선모	화천대교건설공사건설사업관 리용역	강원특별자치도화천군	3,120	23.01.05 ~26.02.17 (총38개월)	25.03.10 ~26.02.17 (12개월)	기술 지원	
	토질· 지질 분야	정남훈	영덕,강구소규모하수관로정비 사업외3개사업통합건설사업관 리용역	경상북도영 덕군물관리 사업소	1,905	23.01.16 ~25.06.03 (총29개월)	25.03.10 ~25.06.03 (3개월)	기술 지원	
			학산자연재해위험개선지구외1 개소건설사업관리용역	경상남도거 제시	1,584	23.07.28 ~26.01.12 (총30개월)	25.03.10 ~26.01.12 (10개월)	기술 지원	
			하수관로신설(확충)사업[온천 천수계잔여지일원]건설사업관 리용역	부산광역시 건설본부	4,036	23.11.21 ~28.02.15 (총51개월)	25.03.10 ~28.02.15 (36개월)	기술 지원	
			침산산격지구풍수해생활권중 합정비사업감독권한대행등건 설사업관리용역	대구광역시 도시건설본 부	4,246	23.01.04 ~26.12.08 (총48개월)	25.03.10 ~26.12.08 (21개월)	기술 지원	
			신천우안중점관리지역하수관 로정비공사외1건통합건설사업 관리용역	대구광역시 수성구	3,185	24.12.16 ~29.01.18 (총50개월)	25.03.10 ~29.01.18 (47개월)	기술 지원	
			옥포,기세,반송,김흥리일원오 수관로설치사업외2개소통합건 설사업관리용역	대구광역시 달성군	4,189	24.12.30 ~28.01.29 (총37개월)	25.03.10 ~28.01.29 (35개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-9
업 체 명	(주) 삼 안
	(주) 정 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	임병훈	“해당사항 없음”						
분야별	토목 분야	변재인	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	김중기	남원지구우수저류시설 설치사업기본및실 시설계용역	제주특별 자치도 서귀포시	544	20.03.04 ~21.12.24 (총19개월)	준공일 21.12.24	사업 책임	-준 공-
			연등천재해예방사업 기본및실시설계용역	전라남도 여수시	1,910	20.05.11 ~21.11.01 (총18개월)	중지일 21.10.19	사업 책임	-용역 중지중-
			홍천군중심지구풍수 해생활권종합정비사 업기본및실시설계용 역	강원특별 자치도 홍천군	2,116	24.06.14 ~25.12.05 (총18개월)	25.03.10 ~25.12.05 (9개월)	사업 책임	
			동천(무진지구)하천 재해예방사업실시설 계용역	경상북도	1,223	18.05.24 ~25.04.22 (총83개월)	25.03.10 ~25.04.22 (1개월)	분야 책임	-협회 미신고-
			남부내륙철도건설사 업재해영향평가용역	국가철도 공단	381	23.07.19 ~25.03.31 (총20개월)	25.03.10 ~25.03.31 (0.5개월)	분야 책임	-협회 미신고-
			청학천소하천정비등 3개사업실시설계용 역	남양주시	918	18.12.07 ~20.08.10 (총20개월)	중지일 20.07.20	사업 책임	-용역 중지중-
			사직지구풍수해생활 권종합정비사업기본 및실시설계용역	포천시	2,259	23.04.25 ~25.04.15 (총24개월)	중지일 24.09.30	사업 책임	-용역 중지중-

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목시공 분야	김경석	도계읍전두교개축공사외2건감독권한대 행등건설사업관리용역	강원특별 자치도 삼척시	1,037	22.12.22 ~25.04.30 (총29개월)	25.03.10 ~25.04.30 (2개월)	기술 지원	
			궁리,방축처리분구 하수관로정비사업건 설사업관리용역	평택시 상하수도 사업소	2,047	23.08.14 ~26.11.02 (총39개월)	25.03.10 ~26.11.02 (20개월)	기술 지원	
			자원~우지간도로개 설공사건설사업관리 용역(감독권한대행 등)	강원특별 자치도 삼척시	2,423	23.12.18 ~27.10.23 (총47개월)	25.03.10 ~27.10.23 (32개월)	기술 지원	
			자연재해위험개선지 구(문막교)정비사업 건설사업관리용역	강원특별 자치도 원주시	1,909	24.07.24 ~26.07.13 (총24개월)	25.03.10 ~26.07.13 (16개월)	기술 지원	
			사창수밀천하천재해 예방사업통합건설사 업관리용역	강원특별 자치도 화천군	2,158	24.08.29 ~27.05.16 (총33개월)	25.03.10 ~27.05.16 (27개월)	기술 지원	
			지방도453호선원통~ 서화간도로확포장공 사감독권한대행등건 설사업관리용역	강원특별 자치도	3,830	18.11.19 ~27.01.31 (총100개월)	25.03.10 ~27.01.31 (23개월)	기술 지원	-협회 미신고-
	토목구조 분야	최광수	여수화태-백야(2공 구)도로건설공사건 설사업관리용역	익산지방 국토 관리청	4,991	21.09.24 ~27.08.23 (총71개월)	25.03.10 ~27.08.23 (27개월)	기술 지원	-협회 미신고-
			국도5호선춘천-화천 2도로건설공사건설 사업관리용역	원주지방 국토 관리청	2,243	17.12.28 ~26.06.13 (총114개월)	25.03.10 ~26.06.13 (13개월)	기술 지원	-협회 미신고-
			섬진강구례지구하천 환경정비사업건설사 업관리용역	익산지방 국토관리청	2,956	22.02.28 ~26.12.21 (총58개월)	25.03.10 ~26.12.21 (21개월)	기술 지원	-협회 미신고-

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토질지질 분야	장명희	전도제외2개지구전 면책임감리용역	익산지방 국토관리청	3,188	03.08.27 ~11.06.08 (총94개월)	준공일 11.06.08	기술 지원	-준 공-
			아중천생태하천복원 사업건설사업관리용 역	전북특별 자치도 전주시	2,696	20.02.13 ~25.11.09 (총69개월)	25.03.10 ~25.11.09 (8개월)	기술 지원	
			스마트그린벤처밸리 용수도건설사업관리 용역	세종특별 자치시	4,011	22.06.23 ~25.12.31 (총42개월)	25.03.10 ~25.12.31 (9개월)	기술 지원	
			성남~광주간(지방도 338호선)도로(2공구) 건설사업관리용역	경기도 광주시미래 전략사업본 부	2,358	22.08.16 ~26.02.06 (총46개월)	25.03.10 ~26.02.06 (11개월)	기술 지원	
			광주도시철도2호선1 단계건설공사사후지 하안전영향조사용역	광주 광역시	507	20.06.10 ~25.12.31 (총66개월)	25.03.10 ~25.12.31 (9개월)	기술 지원	-협회 미신고-
			전주권광역상수도관 로복선화사업기본및 실시설계용역(1공구)	한국 수자원공사	5,399	23.06.23 ~25.07.18 (총25개월)	25.03.10 ~25.07.18 (4개월)	분야 책임	-협회 미신고-
			영천시지하수기초현 황조사및이용현황분 석용역	한국농어촌 공사경북지 역 본부	305	23.11.10 ~25.04.30 (총17개월)	25.03.10 ~25.04.30 (2개월)	분야 책임	-협회 미신고-
			달성광산수질정화시 설전면책임감리용역	한국광해 광업공단	1,055	23.12.21 ~27.01.02 (총37개월)	25.03.10 ~27.01.02 (22개월)	사업 책임	-협회 미신고-
			파주운정(3-2)지구 택지조성공사실시설 계용역	한국토지 주택공사	3,286	09.08.27 ~24.08.08 (총180개월)	중지일 24.07.04	기술 지원	-용역 중지중-
			진천군공공하수도사 업[광혜원외2건]기본 및실시설계용역	진천군 상하수도 사업소	1,638	19.04.11 ~21.11.08 (총31개월)	중지일 21.11.02	분야 책임	-용역 중지중-

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-10
업 체 명	(주) 건 화
	(주) 동 서 엔 진 어 링
	(주)서광건설엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용 역 명	발주기관	총 용 역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (25년03월10일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책 임	토목 분야	이 일	“ 해당없음 ”						
분야별	토 목	김 현 범	“ 해당없음 ”						
기 지 술 원	수자원 개 발 분 야	김 태 오	금강 상류 국가하천 제방안 전성 평가 및 정보지도 작성 용역	환 경 부 금강유역 환 경 청	1,200	2022.01.11~ 2025.07.07 (42개월)	2025.03.10~ 2025.07.07 (4개월)	사업 책임	
			한강고양권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용 역	환 경 부 한강유역 환 경 청	2,888	2023.01.16~ 2026.12.25 (48개월)	2025.03.10~ 2026.12.25 (21개월)	사업 책임	
			전주천(조경천) 합류부 개선 사업 실시설계	환 경 부 전북지방 환 경 청	802	2024.06.03~ 2026.07.17 (25개월)	2025.03.10~ 2026.07.17 (16개월)	사업 책임	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고	
			용 역 명	발주기관	총 용 역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (25년03월10일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책		
기 지	술 원	토 목 공 분 야	김 원 흥	“ 해당없음 ”						
기 지	술 원	구조 분야	정 해 철	굴포하늘길 조성공사 감독권 한대행 등 건설사업관리용역	인 천 광 역 시 부 평 구	616	2024.02.29~ 2025.09.20 (19개월)	2025.03.10~ 2025.09.20 (6개월)	기술 지원	
				시민체육관 사면(구거)추가 정비공사 건설사업관리용역	충청남도 계 룡 시	312	2024.09.25~ 2025.02.21 (5개월)	2025.03.10~ <u>2025.02.21</u> (-)	기술 지원	준 공
				수하2,3 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업 통합건설사 업관리용역	강원특별 자 치 도 평 창 군	2,389	2021.10.25~ 2025.06.27 (44개월)	2025.03.10~ 2025.06.27 (3개월)	기술 지원	
				남산천 외 2개소 하천기본 계획수립 및 하천시설관리 대자작성용역	경상남도	534	2022.04.20~ 2025.10.17 (42개월)	2025.03.10~ 2025.10.17 (7개월)	분야 책임	
				지방도403호선 덕두원~현암 간 도로확포장공사 실시설 계용역	강원특별 자 치 도	1,660	2021.09.27~ 2025.03.11 (42개월)	<u>2025.02.19~</u> 2025.03.11 (1개월)	분야 책임	중 지
				세대공존자립형 주거단지 진 입도로 재해영향성 검토 및 소규모 재해영향성평가 용역	강원특별 자 치 도 화 천 군	29	2024.02.06~ 2024.05.05 (3개월)	<u>2024.04.12~</u> 2024.05.05 (1개월)	분야 책임	중 지

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용 역 명	발주기관	총 용 역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (25년03월10일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기 지	토질 지질 분야	광 상 돈	대화지구 풍수해생활권 종합 정비사업 타당성조사 및 기 본계획수립 용역	강원특별 자 치 도 평 창 군	19	2024.05.14~ 2024.11.09 (6개월)	<u>2024.10.30~</u> 2024.11.09 (1개월)	분야 책임	중 지
			손양지구 배수개선사업 실시 설계용역	강원특별 자 치 도 양 양 군	299	2024.12.06~ 2025.06.03 (6개월)	2025.03.10~ 2025.06.03 (2개월)	분야 책임	
			성북천 재해복구사업 실시설 계용역(하천설계)	전북특별 자 치 도 완 주 군	1,108	2024.12.13~ 2025.06.10 (6개월)	2025.03.10~ 2025.06.10 (3개월)	분야 책임	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-11
업 체 명	(주) 동 일 기 술 공 사
	(주) 한 올 이 엔 씨
	(주) 동 강 이 앤 씨

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 일) ~ (년 월 일 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 일) ~ (년 월 일 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	이우정	“해당없음”						
분야별	토목 분야	최종만	“해당없음”						
기술 지원	수자원 분야	경세현	정동진천 외 2개소 하천 정비사업 통합건설사업 관리용역	강원특별 자치도 강릉시	3,042	2024.12.04~ 2027.07.21 (총31개월)	2025.03.10~ 2027.07.21 (28개월)	기술 지원	
			가금예리 자연재해위험 개선지구 정비사업 감독 권한대행 등 건설사업관 리용역	경상북도 청도군	3,203	2024.12.30~ 2027.12.14 (총35개월)	2025.03.10~ 2027.12.14 (33개월)	기술 지원	
			구미1지구 양수장 시설 개선사업 세부설계 용역	한국농어촌 공사 경북지역 본부 구미김천 지사	603	2021.12.06~ 2025.03.28 (총40개월)	2025.03.10~ 2025.03.28 (0.62개월)	분야 책임	
			신림재정비 촉진지구내 저류조 설치 기본 및 실 시설계용역 [협회 미신고]	서울특별시 관악구	999	2023.06.26~ 2025.05.25 (총23개월)	2025.03.10~ 2025.05.25 (2개월)	분야 책임	
			양호 외 6지구 양수장 시설개선사업 세부설계 용역 [협회 미신고]	한국농어촌 공사 경북지역 본부 칠곡지사	611	2021.12.07~ 2025.03.31 (총40개월)	2025.03.10~ 2025.03.31 (1개월)	분야 책임	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	수자원 분야	경세현	노후불량 하수관로 종합 실태조사 및 기본계획 용역(강북권역)	서울특별시	1,769	2024.09.12~ 2026.03.05 (총18개월)	2025.03.10~ 2026.03.05 (12개월)	분야 책임	
			2025년 한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립 용역(실시설계) [협회 미신고]	서울특별시		※계약 진행중		사업 책임	
			한강수계(굴암, 야산1, 대신, 능서1, 백신1) 양 수장 시설개선사업 세부 설계 용역 ※준공계약서 및 준공계 침부	한국농어촌 공사 경기지역 본부	461	2021.12.07~ 2023.12.18 (총24개월)	2023.12.18 용역준공	분야 책임	해당 없음
	토목 시공 분야	임강혁	구룡포읍 하수관로 정비 사업(3단계) 건설사업관 리 용역	경상북도 포항시 맑은물 사업본부	3,670	2023.12.26~ 2028.05.21 (총53개월)	2025.03.10~ 2028.05.21 (38개월)	기술 지원	
			영천처리구역(4단계) 하 수관로 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역	경상북도 영천시	2,689	2021.06.29~ 2025.07.31 (총49개월)	2025.03.10~ 2025.07.31 (5개월)	기술 지원	
			대전도시철도 2호선 건 설공사(1,2,3,4공구) 감독 권한대행 건설사업관리 용역	대전광역시	3,774	2024.12.06~ 2028.08.16 (총44개월)	2025.03.10~ 2028.08.16 (41개월)	기술 지원	
			강교구간(동호철교) 보 수공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 [협회 미신고]	서울교통 공사	1,659	2024.12.30~ 2027.02.17 (총25개월)	2025.03.10~ 2027.02.17 (23개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	구조 분야	이학봉	강릉 안인화력발전소 진 입도로 확장공사(1단계) 건설사업관리용역	강원특별 자치도 강릉시	3,621	2023.12.21~ 2028.02.03 (총49개월)	2025.03.10~ 2028.02.03 (35개월)	기술 지원	
			천호-1 소구역 하수관로 정비공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역	서울특별시 강동구	5,545	2024.11.25~ 2028.11.03 (총47개월)	2025.03.10~ 2028.11.03 (44개월)	기술 지원	
			정동진천 외 2개소 하천 정비사업 통합건설사업 관리용역	강원특별 자치도 강릉시	3,042	2024.12.04~ 2027.07.21 (총31개월)	2025.03.10~ 2027.07.21 (28개월)	기술 지원	
	토질· 지질 분야	이형일	남부순환로(개봉1동사거 리주변) 평탄화공사 감 독권한대행 등 건설사업 관리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	5,591	2016.04.14~ 2025.08.15 (총112개월)	2025.03.10~ 2025.08.15 (5개월)	기술 지원	
			철암천(동점·철암지구) 하천재해 예방공사 통합 건설사업관리용역	강원특별 자치도	2,206	2022.12.28~ 2025.12.26 (총36개월)	2025.03.10~ 2025.12.26 (9개월)	기술 지원	
			섬진강 적성2지구 하천 정비사업 건설사업관리 용역 [협회 미신고]	환경부 영산강 유역환경청	3,307	2024.11.18~ 2028.10.29 (총47개월)	2025.03.10~ 2028.10.29 (44개월)	기술 지원	
			삼각지 고가차도 철거 및 지하화 타당성 조사 및 기본계획용역 [협회 미신고]	서울특별시	360	2025.02.28~ 2026.02.27 (총12개월)	2025.03.10~ 2026.02.27 (11개월)	분야 책임	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토질· 지질 분야	이형일	신뚝섬나들목 신설 기본 및 실시설계용역 [협회 미신고]	서울특별시	473	2024.04.18~ 2025.06.30 (총14개월)	2025.03.10~ 2025.06.30 (4개월)	분야 책임	
			자원순환센터 현대화사 업 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역	경기도 부천시	939	2024.03.20~ 2026.03.19 (총24개월)	2025.03.10~ 2026.03.19 (12개월)	분야 책임	
			양천구 안양천로 일대 교통체계 개선 타당성조 사 및 기본계획 수립 용 역 [협회 미신고]	서울특별시		※계약 진행중		분야 책임	
			2025년 한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립 용역(실시설계) [협회 미신고]	서울특별시		※계약 진행중		분야 책임	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-12
업 체 명	케이에스엠기술(주)
	(주) 세라엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	박기형	“해 당 사 항 없 음”						
분야별	토목 분야	장명규	하안미 농어촌마을하수도 증설사업 외 1개소 기본 및 실시설계용역	평창군	24.03.25 참여기술인(실무기술인) 변경 승인 완료로 중복도 제외 ※참여기술인 변경 승인공문 첨부				
기술 지원	수자원 분야	박경범	월영동지구 우수유출저감 시설 설치사업 타당성 조 사 및 기본계획 수립 용역	경상남도 창원시	19	24.12.18 ~25.06.15 (총 6개월)	25.03.10 ~25.06.15 (3개월)	분야 책임	협회 미등재
	토목시공 분야	고재경	“해 당 사 항 없 음”						
	구조 분야	천상욱	말이산고분군 우회도로 개 설공사 건설사업관리용역	경상남도 함안군	2,153	24.03.25 ~27.03.24 (총 37개월)	25.03.10 ~27.03.24 (25개월)	기술 지원	협회 미등재
			두심 봉계 하수처리시설 전면개량사업 기본 및 실 시설계 용역	경상남도 합천군	85	22.10.04 ~25.04.05 (총 31개월)	25.03.10 ~25.04.05 (1개월)	분야 책임	협회 미등재
			사내~북암간 군도 개설사 업 기본 및 실시설계용역	충청북도 보은군	496	24.06.10 ~25.06.09 (총 12개월)	25.03.10 ~25.06.09 (3개월)	분야 책임	협회 미등재
			운정신도시 3개소 유수지 관리 기본계획 수립 용역	경기도 파주시	424	24.08.09 ~25.12.01 (총 16개월)	25.03.10 ~25.12.01 (9개월)	분야 책임	협회 미등재
			당진시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역(3차)	충청남도 당진시	371	24.09.02 ~25.04.29 (총 8개월)	25.03.10 ~25.04.29 (2개월)	분야 책임	협회 미등재
	토질지질 분야	이상수	천안시 국도대체우회도로 (성거-목천)건설공사 재해 영향평가	대전지방 국토관리청	224	24.06.26 ~25.06.20 (총 12개월)	25.03.10 ~25.06.20 (3개월)	분야 책임	
			정읍천 정읍2지구 하천환 경정비사업 실시설계	전북지방 환경청	993	23.12.27 ~25.12.15 (총 24개월)	25.03.10 ~25.12.15 (9개월)	분야 책임	협회 미등록
			마산의료원 증축 소규모 지하안전영향평가 용역	경남 개발공사	51	24.03.07 ~24.12.07 (총 9개월)	※24.11.15 용역중지중	분야 책임	협회 미등록
			사내~북암간 군도 개설사 업 기본 및 실시설계 용역	충청북도 보은군	496	24.06.10 ~25.06.09 (총 12개월)	25.03.10 ~25.06.09 (3개월)	분야 책임	협회 미등록

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-13
업 체 명	(주) 한 국 총 합 기 술
	(주)제이엠엔지니어링
	효창엔지니어링(주)

■ 참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	이용호	해 당 없 음						
분야별	토목 분야	차경섭	해 당 없 음						
기술 지원	수자원 분야	정환영	다사~왜관간 광역도로 건설공사 건설사업관리용역	대구광역시 도시건설본부	4,824	20.06.11~ 27.06.04 (총84개월)	25.03.10~ 27.06.04 (27개월)	기술 지원	
			고흥 재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리(책임감리)용역	전라남도 고흥군	2,154	22.02.11~ 25.03.29 (총38개월)	25.03.10~ 25.03.29 (1개월)	기술 지원	
			가마지천 수해상습지개선사업 건설사업관리용역	경기도청 북부청사	2,660	22.06.02~ 25.12.01 (총42개월)	25.03.10~ 25.12.01 (9개월)	기술 지원	
			평택 동부고속화도로 민간투자사업(2공구) 건설사업관리용역	평택동부 도로(주)	3,683	20.08.24~ 26.10.09 (총74개월)	25.03.10~ 26.10.09 (19개월)	기술 지원	
			달천 조곡외1개지구 하천정비사업 건설사업관리용역	원주지방 환경청	3,320	24.08.09~ 29.02.08 (총54개월)	25.03.10~ 29.02.08 (47개월)	기술 지원	
			국가하천 배수영향구간 하천환경정비사업(청미지구) 건설사업관리용역	환경부 한강유역 환경청	2,953	24.01.08~ 27.10.22 (총46개월)	25.03.10~ 27.10.22 (32개월)	기술 지원	
			한석.수원 자연재해위험개선지구 정비사업 통합 건설사업관리용역	충청북도 영동군	1,868	24.02.26~ 26.03.26 (총25개월)	25.03.10~ 26.03.26 (13개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 시공 분야	이장환	고부천유역 홍수방지대책사업 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	6,805	17.02.15~ 26.12.31 (총119개월)	25.03.10~ 26.12.31 (22개월)	기술 지원	
			흑천 수해상습지 개선사업 건설사업관리용역	경기도청 북부청사	2,745	20.12.14~ 26.04.26 (총64개월)	25.03.10~ 26.04.26 (14개월)	기술 지원	
			월암천 하천재해예방사업 건설사업관리용역	전라남도	1,149	21.01.18~ 25.11.07 (총57개월)	24.11.01 용역중지중	기술 지원	
			인천대로 일반화 도로개량공사 (1공구-우선시공)시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	인천광역시	3,481	22.01.18~ 27.02.28 (총61개월)	25.03.10~ 27.02.28 (24개월)	기술 지원	
			2022년 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 등 건설사업관리용역(3권역)	서울특별시 강서도로 사업소	4,266	22.05.11~ 25.04.08 (총35개월)	25.03.10~ 25.04.08 (1개월)	기술 지원	
	구조 분야	김홍식	소양강처리분구 외 1개소 통합건설사업관리용역	춘천시 상하수도 사업본부	4,033	21.07.12~ 25.08.31 (총50개월)	25.03.10~ 25.08.31 (6개월)	기술 지원	
			반월촌교 재해위험지구 정비사업 외 1개소 통합건설사업관리용역	강원특별 자치도 인제군	1,123	23.01.16~ 25.05.20 (총28개월)	25.03.10~ 25.05.20 (3개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토질 지질 분야	박병윤	원주 캠프 룡 문화체육공원 조성사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	강원특별 자치도 원주시	2,613	23.07.26~ 25.12.10 (총28개월)	25.03.10~ 25.12.10 (9개월)	기술 지원	
			영등포로터리 구조개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	1,799	23.12.19~ 26.06.10 (총30개월)	25.03.10~ 26.06.10 (15개월)	기술 지원	
			아산 및 석성 정수장 고도정수처리시설 도입사업 소규모 지하안전영향평가 용역	한국수자원 공사	139	22.06.10~ 25.06.30 (총37개월)	22.10.31 용역중지중	분야 책임	
			서해안선(부안IC~당진IC) 리모델링공사 실시설계 엔지니어링	한국도로 공사	1,733	24.08.20~ 25.09.24 (총13개월)	25.03.10~ 25.09.24 (7개월)	분야 책임	
			도하링크프로젝트-기본및실시설계용역 (※19.06.30 용역준공, 실적증명서첨부)	쿠웨이트	6,007	14.10.28~ 19.06.30 (총56개월)	19.06.30 용역준공	분야 책임	
			과천-우면산 도시고속화도로 지하화 지하안전영향평가용역 (※21.12.20 용역준공, 계약서첨부)	한국토지 주택공사	7	20.12.21~ 21.12.20 (총12개월)	21.12.20 용역준공	분야 책임	
			하남교산 공공주택지구 지하안전평가용역	경기주택 도시공사	173	22.09.05~ 24.02.26 (총18개월)	24.01.15 용역중지중	분야 책임	
			광화문 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	7,098	24.09.09~ 29.12.08 (총63개월)	25.03.10~ 29.12.08 (57개월)	기술 지원	협회 미등재

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-14
업 체 명	(주) 케 이 씨 아 이
	(주) 현 산 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	박의웅	“해당사항 없음”						
분야별	토목 분야	최해익	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	박 건	원산 외 1개지구 하천재해예방사업 감독권한대행등 건설사업관리용역	경상남도	2,812	24.11.05 ~27.12.19 (총38.00개월)	25.03.10 ~27.12.19 (33.83개월)	기술 지원	
			섬진강 적성1지구 하천정비사업 건설사업관리용역	환경부 영산강유역 환경청	3,281	24.11.12 ~28.10.29 (총48.27개월)	25.03.10 ~28.10.29 (44.33개월)	기술 지원	
			금강 하천시설유지보수 통합건설사업관리용 역	환경부 금강유역 환경청	2,354	25.02.12 ~28.01.27 (총36.00개월) [중지:25.02.21]	25.02.21 ~28.01.27 (35.70개월)	기술 지원	
			평강천 중곡1지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공 단계)용역	환경부 낙동강유역 환경청	4,031	25.02.19 ~30.01.23 (총60.00개월) [중지:25.03.05]	25.03.05 ~30.01.23 (59.53개월)	기술 지원	
			병수1지구 재해위험개선지구 타당성조사 및 기본계획수립 용역	경상북도 군위군	19	24.05.31 ~24.09.27 (총4.00개월) [중지:24.09.23]	24.09.23 ~24.09.27 (0.17개월)	사업 책임	
			도산면 원천리 생태공원 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역	경상북도 안동시	19	24.06.27 ~24.10.24 (총4.00개월) [중지:24.10.07]	24.10.07 ~24.10.24 (0.60개월)	사업 책임	

			군위군 위천(국가하천)종합 정비 개발계획 용역	대구광역시 군위군	18	24.11.20 ~25.02.17 (총3.00개월) [중지:24.12.10]	24.12.10 ~25.02.17 (2.33개월)	사업 책임	
			진보면지구 풍수해생활권 종합정비사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	경상북도 청송군	19	24.12.26 ~25.06.23 (총6.00개월)	25.03.10 ~25.06.23 (3.53개월)	분야 책임	
	토목시공 분야	김태안							
						“해당사항 없음”			
	구조 분야	김병삼	국도7호선 고성 거진 봉평 교차로 개선공사 실시설계	강릉국토 관리사무소	30	24.03.04 ~24.07.31 (5.00개월) [중지:24.07.04]	24.07.04 ~24.07.31 (0.93개월)	분야 책임	
			국도42호선 정선 여량면 남곡리 생태통로 설치공사 실시설계	정선국토 관리사무소	93	24.03.22 ~24.09.17 (6.00개월) [중지:24.09.04]	24.09.04 ~24.09.17 (0.47개월)	분야 책임	
			국도6호선 횡성 둔내 현천등 6개소 병목지점 개선공사 실시설계	홍천국토 관리사무소	150	24.04.02 ~25.05.28 (14.07개월)	25.03.10 ~25.05.28 (2.67개월)	분야 책임	
			국도7호선 양양 청곡교차로 등 2개소 개선공사 실시설계	강릉국토 관리사무소	42	24.05.27 ~24.10.23 (5.00개월) [중지:24.10.10]	24.10.10 ~24.10.23 (0.47개월)	분야 책임	
			자연재해위험개신지 구(섬석천지구)정비 사업 건설사업관리 및 설계VE(1차분)	강릉시	174	24.10.28 ~25.09.11 (10.63개월)	25.03.10 ~25.09.11 (6.20개월)	분야 책임	
			해변열차 도시관리계획(시설: 궤도)결정(변경)	강릉시	372	24.11.04 ~25.10.29 (12.00개월)	25.03.10 ~25.10.29 (7.80개월)	분야 책임	

	토질지질 분야	이병헌	동천외 1개하천 재해복구사업 통합건설사업관리용 역	경상북도	1,611	23.05.31 ~26.01.30 (총32.53개월)	25.03.10 ~26.01.30 (10.90개월)	기술 지원	
			황룡강 송정1지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	환경부 영산강유역 환경청	3,398	24.10.01 ~28.09.09 (총48.00개월)	25.03.10 ~28.09.09 (42.67개월)	기술 지원	
			양덕정수장 원수관로 정비공사 기본계획 및 실시설계	경상북도 포항시 맑은물사업 본부	1,926	24.08.08 ~25.08.07 (총12.17개월)	25.03.10 ~25.08.07 (5.03개월)	분야 책임	
			청도군하수도정비기 본계획(변경)수립용 역	경상북도 청도군	963	24.12.24 ~26.12.13 (총24.00개월)	25.03.10 ~26.12.13 (21.47개월)	분야 책임	

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-15
업 체 명	(주) 홍 익 기 술 단
	(주) 오 대 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등급		성명	수행중인 사업현황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임 기술 인	토목	박상 식	“해당사항없음”						
분야 별 기술 인	토목	은명 호	“해당사항없음”						
기술 지원	수자 원 개발	정병 화	주교천지방하천정비 사업건설사업관리용 역	충청남도 종합건설 사업소	2,349	20.12.07 ~26.03.02 (총64개월)	25.03.10 ~26.03.02 (13개월)	기술 지원	
			간치천지방하천정비 사업건설사업관리용 역	충청남도 건설본부	2,047	23.07.20 ~26.10.24 (총40개월)	25.03.10 ~26.10.24 (20개월)	기술 지원	
			연암및반촌자연재해 위험개선지구정비사 업건설사업관리용역	충청남도 공주시	2,258	23.10.17 ~26.09.11 (총36개월)	25.03.10 ~26.09.11 (19개월)	기술 지원	※협 회 미신 고
			지석천오계지구하천 환경정비사업건설사 업관리용역	영산강 유역환경 청	2,436	24.07.01 ~27.06.15 (총36개월)	25.03.10 ~27.06.15 (28개월)	기술 지원	
			별미소하천개선복구 사업건설사업관리용 역	충주시	850	24.12.30 ~26.10.20 (총22개월)	25.03.10 ~26.10.20 (20개월)	기술 지원	※협 회 미신 고
기술 지원	토목 시공	김완 식	도산(연도~읍도)연륙 보도교건설공사건설 사업관리용역	경상남도 통영시	2,040	23.12.04 ~26.10.18 (총35개월)	25.03.10 ~26.10.18 (20개월)	기술 지원	
			2024~2025년서대문 구하수도분야건설사 업관리(전문감리)용 역	서울특별 시서대문 구	521	24.04.16 ~25.12.19 (총21개월)	25.03.10 ~25.12.19 (10개월)	기술 지원	

등급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 시공	김완 식	동부간선도로지하화 민간투자사업감독권 한대행등건설사업관 리용역(3공구)	서울특별 시도시기 반시설본 부	8,687	24.08.19 ~29.09.18 (총62개월)	25.03.10 ~29.09.18 (56개월)	기술 지원	
			지석천오계지구하천 환경정비사업건설사 업관리용역	영상강유 역환경청	2,436	24.07.01 ~27.06.15 (총36개월)	25.03.10 ~27.06.15 (28개월)	기술 지원	
			사고위험도시고속도 로구조개선공사감독 권한대행등건설사업 관리용역	서울특별 시	3,665	25.01.10 ~28.05.09 (총41개월)	25.03.10 ~28.05.09 (39개월)	기술 지원	*협회 미신고
기술 지원	토목 구조	이기 원	“해당사항없음”						
기술 지원	토질 · 지질	이광 철	별미소하천개선복구 사업건설사업관리용 역	충주시	850	24.12.30 ~26.10.20 (총22개월)	25.03.10 ~26.10.20 (20개월)	기술 지원	※협 회 미신고

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-16
업 체 명	(주) 서 영 엔 지 니 어 링
	(주) 정 원 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	
책임	토목 분야	김학채	“해당 없음”					
분야별	토목 분야	정구열	“해당 없음”					

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주 기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	수자원 개발 분야	엄기옥	대치2 자연재해 위험개선 지구 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 관리용역	하동군	269.6	22.10.04 ~26.05.06 (44개월)	중지일: 24.07.23	기술 지원	
			흥양천(태 장지구) 지방하천 정비사업 외 1개소 통합 건설사업 관리용역	원주시	191.0	24.04.01 ~26.03.31 (25개월)	25.01.24 ~26.03.31 (13개월)	기술 지원	
			어론천(신 풍지구) 지방하천 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 관리용역	인제군	147.2	24.03.06 ~26.02.23 (24개월)	25.03.10 ~26.02.23 (11개월)	기술 지원	
			석기내 자연재해 위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	나주시	85.7	22.03.16 ~25.01.11 (34개월)	중지일: 24.12.31	분야 책임	협회 미등록
			양산시 우수유출 저감대책 수립용역	양산시	52.1	22.03.21 ~25.02.28 (36개월)	중지일: 24.07.23	분야 책임	협회 미등록

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주 기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 시공 분야	정천덕	“해당 없음”						

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고	
			용역명	발주 기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)		참여 직책
기술 지원	토목 구조 분야	고점배	송산·조성천 지방하천 재해예방사 업 건설사업관 리용역	전라 남도	3,399	24.02.05 ~27.11.17 (46개월)	25.03.19 ~27.11.17 (32.04개월)	기술 지원	
			군도11호선(옥천교~미산 교)도로확장 공사 실시설계용 역	경산 시	568	21.06.22 ~22.06.21 (13개월)	용역중지 22.04.19	분야 책임	협회 미등록
			부안 진서 운호-석포 도로시설개 량공사 기본 및 실시설계용 역	익산 지방 국토관 리청	1,181	23.04.10 ~24.12.22 (21개월)	용역중지 24.12.10	분야 책임	협회 미등록
			국지도69호 선(상북덕현 ~운문터널) 개량사업 기본 및 실시설계용 역(장기계속)	울산 광역시	633	23.06.20 ~24.06.18 (13개월)	용역중지 24.05.17	분야 책임	협회 미등록
			밀양 삼랑진 삼랑-삼랑(국도58호선) 기본 및 실시설계	부산 지방 국토관 리청	633	23.06.28 ~25.06.16 (24개월)	용역중지 24.12.30	분야 책임	협회 미등록
			무심동로~오 창IC 도로건설공 사 보완설계용 역	청주 시	212	24.10.07 ~25.10.06 (13개월)	25.03.19 ~25.10.06 (6.64개월)	분야 책임	협회 미등록
			퇴촌면 정지리·원당 리 진공식 하수관로 정비사업 실시설계 용역	조달 청	303	24.11.14 ~25.05.12 (6개월)	용역중지 25.02.04	분야 책임	협회 미등록

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	
기술 지원	토질· 지질 분야	오병수	“해당 없음”					

참여기술자 업무중복도

(평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	평창 고길천-17
업 체 명	(주) 한 맥 기 술
	(주) 수 인 이 앤 씨

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	박인규	"해당사항없음"						
분야별	토목 분야	김용석	"해당사항없음"						
기술 지원	수자원 개발 분야	이재진	"해당사항없음"						
	토목시공 분야	유정옥	지방도463호선대곡-태봉간지 방도확포장공사감독권한대행 및책임건설사업관리용역	강원도	2,236	20.06.01- 25.07.19 (총63개월)	25.03.10- 25.07.19 (4개월)	기술 지원	
			국도4호선경산하양-금호단구 간확장공사건설사업관리(시공 단계)용역	포항국토 관리사무소	2,569	24.12.23- 28.12.01 (총48개월)	25.01.02- 28.12.01 (48개월)	기술 지원	용역중지 (25.01.02)
	토목구조 분야	김재용	농어촌도로(신서203호선외4개 노선)기본및실시설계용역	연천군	1,725	22.02.10- 25.12.03 (총46개월)	23.06.29- 25.12.03 (1개월)	분야 책임	용역중지 (23.06.29)
			오도교교면포장공사실시설계 용역	충청남도 당진시	9	24.09.24- 24.10.23 (총1개월)	24.10.22- 24.10.23 (1개월)	분야 책임	용역중지 (24.10.22)
	토질지질 분야	최용성	춘천다원 지구도시개발사업 토질조사용역	내강원지사	198	23.08.02- 26.08.01 (총36개월)	25.03.10- 26.08.01 (총18개월)	사업 책임	