

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-1
업 체 명	(주) 수 성 엔 지 니 어 링
	진 화 기 술 개 발
	주 식 회 사 서 강

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	박재섭	해당사항없음						
분야별	토목 분야	김현철	해당사항없음						
기술 지원	수자원 분야	정영준	오류천 단면 확장공사(3공구) 감독 권한 대행 등 건설사업관리용역	서울특별시 구로구	3,207	22.12.19~ 29.04.18 (총76개월)	25.03.10~ 29.04.18 (49개월)	기술 지원	
			국가하천 배수영향구간 하천환경정비사업(대반천, 도대천) 건설사업관리용역	한강유역 환경청	2,833	22.12.27~ 27.08.07 (총56개월)	25.03.10~ 27.08.07 (29개월)	기술 지원	
			황강 청덕지구 하천환경정비사업 건설사업관리 (시공단계) 용역	낙동강유역 환경청	3,094	23.09.11~ 27.08.20 (총47개월)	25.03.10~ 27.08.20 (29개월)	기술 지원	
			산정천 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역	충청남도 청양군	1,838	23.11.06~ 26.06.13 (총31개월)	25.03.10~ 26.06.13 (15개월)	기술 지원	
			(중지)김해 조만1지구 하천재해예방사업 실시설계용역	경상남도	965	23.08.17~ 25.02.10 (총18개월)	24.07.31 용역중지	사업 책임	
	토목 시공 분야	김학량	영월군 상하수도공사 통합건설사업관리용역	강원특별자치도영월군 상하수도사업소	859	24.09.23.~ 25.10.25. (총13개월)	25.03.10.~ 25.10.25 (8개월)	기술지원	
			남한강 상류(와룡, 백골, 녹전) 통합건설사업관리용역(장기계속)	강원특별자치도 영월군	1,550	25.01.02.~ 26.04.26 (총16개월)	25.03.10.~ 26.04.26. (14개월)	기술지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	구조 분야	장경문	해당없음						
	토질 지질 분야	박준길	자양4동 전통 시장 공영주차 장 건설공사 감 독권한대행 등 건설사업관리용 역	서울특별시 광진구	1,972	22.12.29 ~25.05.15 (총29개월)	25.03.10 ~25.05.15 (2개월)	기술 지원	
			수양 용문천 지 방하천 정비사 업 통합건설사 업관리용역	전북특별 자치도	2,694	24.02.15 ~27.03.30 (총38개월)	25.03.10 ~27.03.30 (24개월)	기술 지원	
			평광동 1179-2 번지 도로개설 (3구간) 건설사 업관리용역	대구광역시 동구	2,006	24.01.23 ~28.11.03 (총58개월)	25.03.10 ~28.11.03 (44개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-2
업 체 명	(주) 경 원 엔 지 니 어 링 건 축 사 사 무 소
	(주) 일 신 이 앤 씨

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	전은현	“해당사항 없음”						
분야별	토목 분야	박철제	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	김도훈	2023년 지방하천 재해복구사업 통합건설사업관리용역	충청남도 공주시	1,115	24.03.18~ 24.12.12 (총9개월)	25.03.10~ 25.05.31 (2개월)	기술 지원	※협회 처리중
	토목 시공 분야	윤기용	상동읍(천평리) 상하수관로 설치공 사 건설사업관리용역	영월군 상하수도 사업소	1,076	24.10.16~ 27.02.26 (총28개월)	25.03.10~ 27.02.26 (23개월)	기술 지원	※협회 처리중
	구조 분야	김태홍	남원국토 도로안전운영과 통합건 설사업관리용역1차	남원국토 관리 사무소	2,171	23.04.19~ 26.04.02 (총36개월)	25.03.10~ 26.04.02 (13개월)	기술 지원	
			서부간선도로 일반도로화 및 친환경 경공간 조성공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	6,798	23.04.01~ 26.05.14 (총38개월)	25.03.10~ 26.05.14 (14개월)	기술 지원	
			홍농법성 하수관로 정비사업외 2 개소 건설사업관리용역	전라남도 영광군	3,452	23.02.01~ 26.03.18 (총38개월)	25.03.10~ 26.03.18 (12개월)	기술 지원	
			익산국가산업단지 재생사업 및 노 후하수관로 개량사업 통합건설사 업관리 용역	전북특별 자치도 익산시	1,604	23.03.20~ 25.05.27 (총26개월)	25.03.10~ 25.05.27 (2개월)	기술 지원	
	토질 지질 분야	윤상길	동부순환로(변재소류지-백호정사 간) 개설공사 건설사업관리용역	원주시	5,025	23.04.03~ 27.12.07 (총56개월)	25.03.10~ 27.12.07 (33개월)	기술 지원	※협회 처리중
			국도59호선 연곡-현북1 도로건설 공사 건설사업관리용역	원주지방 국토관리청	4,239	23.11.17~ 30.10.10 (총83개월)	25.03.10~ 30.10.10 (57개월)	기술 지원	※협회 처리중
			국지도88호선 지정-홍업 도로건설 공사 감독권한대행 등 건설사업관 리용역	강원특별 자치도	2,866	23.12.28~ 30.12.20 (총84개월)	25.03.10~ 30.12.20 (70개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-3
업 체 명	(주)케이엔지니어링 총 합 건 축 사 사 무 소
	(주)동남엔지니어링
	(주)지케이엔지니어링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	송기춘	“해당사항 없음”						
분야별	토목 (안전) 분야	김용환	“해당사항 없음”						
기술 지원	수자원 분야	박장원	후진 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계	강원특별 자치도 삼척시	1,727	22.05.27 ~23.11.17 (총18.00개월)	25.03.10 ~23.11.17 (-개월) 중지일 23.11.07	분야 책임	협회 미신고
기술 지원	토목 시공 분야	이홍규	“해당사항 없음”						
기술 지원	구조 분야	박성선	인천검단 택지개발사업 조성공사(2-2공구) 시공단계 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	5,299	19.12.06 ~25.08.31 (총69.86개월)	25.03.10 ~25.08.31 (5.83개월)	기술 지원	
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	전라남도	1,621	21.06.15 ~23.07.22 (총25.60개월)	25.03.10 ~23.07.22 (-개월) 중지일 23.05.19	분야 책임	
			충주호 출렁다리 설치공사 기본 및 실시설계 용역	충청북도 충주시	601	22.05.10 ~25.09.27 (총41.23개월)	25.03.10 ~25.09.27 (6.73개월)	사업 책임	협회 미신고 변경 계약중

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	구조 분야	박성선	개정-법전간 도로확포장공사 실시설계용역	경기도 안성시	817	23.05.22 ~24.05.20 (총12.16개월)	25.03.10 ~24.05.20 (-개월) 중지일 24.02.28	분야 책임	
			섬진강 스마트 공유스테이션 조성사업 기본 및 실시설계 용역	전라남도 구례군	256	23.09.07 ~24.07.02 (총10.00개월)	25.03.10 ~24.07.02 (-개월) 중지일 24.02.29	분야 책임	협회 미신고
			충청내륙고속화도로 ~충주역(검단대교)도 로연결사업감독권한 대행등건설사업관리 용역	충청북도 충주시	4,835	24.05.08 ~28.04.16 (총48.00개월)	25.03.10 ~28.04.16 (37.80개월)	기술 지원	
			제3차 인천광역시 도로건설·관리계획 수립 용역	인천광역시	1,115	24.05.24 ~25.11.14 (총18.00개월)	25.03.10 ~25.11.14 (8.33개월)	분야 책임	협회 미신고
			예산국토 제2권역 도로관리사업 통합건설사업관리용 역	국토교통부 대전지방국 토관리청 예산국토관 리사무소 운영지원과	1,852	24.06.20 ~26.06.09 (총24.00개월)	25.03.10 ~26.06.09 (15.23개월)	기술 지원	
			탐정호 진입도로(시도12호, 지방도643호) 확포장공사 타당성 조사용역	충청남도 논산시	20	24.07.02 ~25.02.26 (총8.00개월)	25.03.10 ~25.02.26 (-개월) 준공용역	분야 책임	준공 협회 처리중

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토질 지질 분야	신세철	두촌213호선 재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역	강원특별 자치도 홍천군	1,744	22.05.06 ~25.06.30 (총38.40개월)	25.03.10 ~25.06.30 (3.76개월)	기술 지원	
			도시계획도로(마지기 ~갈마곡간)개설공사 기본 및 실시설계용역	강원특별 자치도 홍천군	403	22.12.29 ~25.04.14 (총27.93개월)	25.03.10 ~25.04.14 (1.20개월)	분야 책임	
			문산,탄현 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	경기도 파주시 맑은물 사업본부	1,938	23.12.18 ~25.06.09 (총18.00개월)	25.03.10 ~25.06.09 (3.06개월)	분야 책임	

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-4
업 체 명	(주) 경 통 엔 지 니 어 링
	(주) 승 이 엔 지
	(주) 영 화 엔 지 니 어 링

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여직책	
책임	토목 분야	유병철	“해당없음”						
분야별	토목 분야	조강래	“해당없음”						
기술지원	수자원 분야	홍석현	대곡금척자연재해위험개선지구 정비사업감독권한대행등건설사 업관리용역(총괄)	경상북도 경주시	1,717	2022.11.29 ~2025.05.13 (총30개월)	2025.03.10 ~2025.05.13 (2개월)	기술지원 기술인	
			신원천 ? 송전천생태하천복원사 업통합건설사업관리용역	경기도 용인시	2,694	2023.04.10 ~2026.03.24 (총36개월)	2025.03.10 ~2026.03.24 (13개월)	기술지원 기술인	
			온평1지구우수저류시설설치공 사건설사업관리용역	제주 특별자치도 서귀포시	749	2023.07.03 ~2025.02.28 (총20개월)	준공처리중	기술지원 기술인	
			밀양강상남지구.예림지구.안인 지구하천환경정비사업사후환경 영향조사용역	낙동강유역 환경청	1,017	2017.12.27 ~2025.11.05 (총96개월)	2025.03.10 ~2025.11.05 (8개월)	분야책임 기술인	설계
			대청댐및대청댐하류권역하천기 본계획및하천시설관리대장작성 용역	금강유역 환경청	1,492	2017.08.04 ~2024.12.12 (총90개월)	준공처리중	분야책임 기술인	설계
			하천횡단철도교량중장기개량계 획수립용역	국가 철도공단	684	2023.12.18 ~2024.12.17 (총12개월)	준공처리중	분야책임 기술인	설계
	토목시공 분야	김기홍	군내~내촌국지도건설공사감독 권한대행등건설사업관리용역	경기도 건설본부	4,855	2021.12.15 ~2029.01.06 (총86개월)	2025.03.10 ~2029.01.06 (47개월)	기술지원 기술인	
			해남노후정수장정비사업건설사 업관리용역	전라남도 해남군	2,660	2021.06.25 ~2025.12.30 (총55개월)	2025.03.10 ~2025.12.30 (10개월)	기술지원 기술인	
			반변천신석지구하천환경정비사 업건설사업관리용역	낙동강유역 환경청	2,597	2021.12.30 ~2025.12.08 (총48개월)	2025.03.10 ~2025.12.08 (9개월)	기술지원 기술인	
			시도93호선(시도92호선~시도5 5호선)도로개설공사시공단계감 독권한대행등건설사업관리용역	한국토지 주택공사	2,635	2022.04.01 ~2025.06.28 (총40개월)	2025.03.10 ~2025.06.28 (4개월)	기술지원 기술인	
			국도3호선대체우회도로(민락2 지구)소음저감시설설치공사건 설사업관리용역	서울지방 국토관리청	3,156	2020.12.24 ~2025.06.09 (총54개월)	2025.03.10 ~2025.06.09 (3개월)	기술지원 기술인	
			온평1지구우수저류시설설치공 사건설사업관리용역	제주 특별자치도 서귀포시	749	2023.07.03~ 2025.02.28 (총20개월)	준공처리중	기술지원 기술인	
			스마트안전체험관조성사업감독 권한대행등건설사업관리용역	경기도 김포시	1,481	2023.05.30 ~2025.05.29 (총24개월)	2025.03.10 ~2025.05.29 (3개월)	기술지원 기술인	협회 신고중

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여직책	
기술지원	토목구조 분야	김종열	새만금수변도시하수처리시설건설공사설계단계건설사업관리용역	새만금 개발공사	105	2024.04.18 ~2024.12.06 (총8개월)	준공완료 (2024.12.06)	분야책임 기술인	
	토질·지질 분야	박노주	금산군반다비체육센터,미래복합디지털농업교육관사업감독권한대행등통합건설사업관리용역	충청남도 금산군	1,807	2024.03.27 ~2025.06.24 (총15개월)	2025.03.10 ~2025.06.24 (4개월)	기술지원 기술인	
			천안제2일반산업단지재생사업건설사업관리용역	충청남도 천안시	1,740	2024.08.26 ~2026.09.14 (총25개월)	2025.03.10 ~2026.09.14 (19개월)	기술지원 기술인	
			청천농어촌도로209호선운교재해복구공사등2건통합건설사업관리용역	충청북도 괴산군	1,406	2024.12.16 ~2026.06.08 (총18개월)	2025.03.10 ~2026.06.08 (15개월)	기술지원 기술인	
			도로관리사업소지방도유지보수사업감독권한대행등통합건설사업관리용역	강원 특별자치도	2,638	2024.06.03 ~2027.12.31 (총44개월)	2025.03.10 ~2027.12.31 (34개월)	기술지원 기술인	협회 신고중
			오목천외1개하천하천재해예방사업감독권한대행등건설사업관리용역	경상북도 경산시	1,664	2024.11.18 ~2026.12.07 (총25개월)	2025.03.10 ~2026.12.07 (21개월)	기술지원 기술인	협회 신고중

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-5
업 체 명	(주) 다 산 컨 설 터 트
	(주) 청 솔 엔 지 니 어 링

■ 참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수행중인 사업현황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
책 임	토목분야	이정수	《 해 당 없 음 》						
분야별	토목분야	심언준	《 해 당 없 음 》						
	수자원개발 분 야	박종영	십일시 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	진도군	1,598	24.06.12 ~ 25.12.03 (18개월)	25.03.10 ~ 25.12.03 (9개월)	분야책임	발주처 미신고분
			윤동사창 재해위험 개선지구 정비사업 외 1건 통합건설사업 관리용역	성주군	2,460	24.07.15 ~ 26.09.02 (26개월)	25.03.10 ~ 26.09.02 (18개월)	기술지원	발주처 미신고분
			군산시 소하천 종합 정비계획(재수립) 및 지형도면 고시용역	군산시	936	24.12.26 ~ 27.12.10 (36개월)	25.03.10 ~ 27.12.10 (33개월)	분야책임	발주처 미신고분
	토목시공 분 야	서희천	《 해 당 없 음 》						
	토목구조 분 야	김춘근	자연재해위험개선 지구(세대) 정비사업 실시설계 건설사업 관리(설계단계)용역	정선군	50	24.03.25 ~ 24.09.20 (6개월)	24.09.11 ~ 24.09.20 (1개월)	분야책임	중지일 :24.09.10
			도시계획도로(마지기 ~갈마곡간) 개설 공사 소규모재해영향 평가용역	홍천군	33	24.02.21 ~ 24.09.17 (7개월)	24.08.21 ~ 24.09.17 (1개월)	분야책임	발주처 미신고분 (중지일 :24.08.20)
옥계항 잔교식 부두 구조안전성 검토용역			강원특별 자치도 글로벌본부	81	24.04.17 ~ 24.12.11 (8개월)	24.12.10 ~ 24.12.11 (1개월)	분야책임	발주처 미신고분 (중지일 :24.12.09)	

등 급		성 명	수행중인 사업현황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
기술지원	토목구조 분야	김춘근	양구군 두무자연재해 위험개선지구 정비 사업 소규모재해영향 평가용역	양구군	30	24. 11. 13 ~ 25. 02. 10 (3개월)	25. 01. 11 ~ 25. 02. 10 (1개월)	분야책임	발주처 미신고분 (종지일 :25.01.10)
			신월동산 무궁화동산 조성사업 실시설계 용역	정선군	5	25. 02. 14 ~ 25. 03. 30 (1개월)	25. 03. 10 ~ 25. 03. 30 (1개월)	분야책임	발주처 미신고분
	토질·지질 분야	변봉섭	서문시장역 개선 건설공사 건설사업 관리용역	대 구 교통공사	883	24. 10. 31 ~ 25. 09. 30 (11개월)	25. 03. 07 ~ 25. 09. 30 (7개월)	기술지원	발주처 미신고분

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-6
업 체 명	(주)하이콘엔지니어링
	(주)한국엔지니어링

■ 참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목	이관행	해당사항없음						
분야별	토목	이현세	해당사항없음						
기 술 지 원	수자 원개 발	조영우	섬진강 곡성지구 외 1개 소 하천환경정비사업 건 설사업관리용역	환경부 영산강유 역환경청	2,694	21.12.28~ 26.02.27 (총51개월)	25.03.10~ 26.02.27 (12개월)	기술 지원	
			변산해수욕장 관광지 조 성사업(2단계) 건설사업 관리용역	전라북도 부안군	1,128	24.12.30~ 27.05.26 (총29개월)	중지중 25.01.02	기술 지원	
			금강 대청지구 하천환경 정비사업 건설사업관리 용역	금강유역 환경청	2,134	25.04.28~ 27.11.13 (총31개월)	25.04.28~ 27.11.13 (31개월)	기술 지원	
			섬진강 외 2개소 국가하 천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성용역	환경부 영산강유 역환경청	2,673	21.12.28~ 25.03.26 (총40개월)	25.03.10~ 25.03.26 (1개월)	분야 책임	
			해룡산단 파크골프장 조 성공사 소규모재해영향 평가 용역	전라남도 순천시	33	23.12.13~ 24.02.15 (총2개월)	중지중 24.02.13	사업 책임	
	토목 시공	김종남	여수시 지방상수도 현대 화사업 건설사업관리 용 역	여수시	3,082	20.11.26~ 25.11.29 (총61개월)	25.03.10~ 25.11.29 (9개월)	기술 지원	
			밀양강 중도지구 하천환 경정비사업 건설사업관 리용역	환경부 낙동강유 역환경청	3,139	21.12.30~ 26.07.06 (총55개월)	25.03.10~ 26.07.06 (16개월)	기술 지원	
			국지도 98호선(도계~마 전) 도로개설공사 건설 사업관리용역	인천광역 시종합건 설본부	1,993	22.03.25~ 26.12.24 (총58개월)	25.03.10~ 26.12.24 (22개월)	기술 지원	
	토목 구조	김성배	공도-대덕 및 평택~오산 도로확장공사 건설사업관 리용역	서울지방 국토관리 청	6,279	16.12.20~ 25.10.27 (총108개월)	25.03.10~ 25.10.27 (8개월)	기술 지원	
			동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	강원도	2,651	20.10.28~ 25.11.30 (총62개월)	25.03.10~ 25.11.30 (9개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기 술 지 원	토목 구조	김 성 배	황룡강 황룡2지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	영산강유역환경청	2,455	24.10.01~ 27.09.15 (총36개월)	25.03.10~ 27.09.15 (31개월)	기술 지원	
			보성강 구산2지구 하천정비사업 건설사업관리용역	영산강유역환경청	3,298	24.11.25~ 28.05.14 (총42개월)	25.03.10~ 28.05.14 (39개월)	기술 지원	
			신안교~서림로 도로개설 기본 및 실시설계용역(1차)	광주광역시	1,050	25.01.06~ 26.06.29 (총18개월)	25.03.10~ 26.06.29 (16개월)	분야 책임	
	토질 지질	정 천 리	속초시 도시침수대응사업(1단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역	속초리하수처리사업소	2,712	24.12.30~ 26.12.30 (총24개월)	25.03.10~ ~26.12.30 (22개월)	기술 지원	

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-7
업 체 명	(주) 삼 보 기 술 단
	세 범 엔 지 니 어 링 (주)

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	김영희	“해당사항없음”						
분야별	토목 분야	김양환	“해당사항없음”						
기술 지원	수자원 개발	서승운	봉화군 내성지구 도시개발 사업 소규모 재해영향평가 용역	경상북도 봉화군	72	24.10.21~ 25.10.20 (총 12개월)	25.03.10~ 25.10.20 (7개월)	사업 책임	미등록
			대구광역시 자연재해저감 종합계획 재수립용역	대구광역시	721	21.12.01~ 23.11.30 (총 24.3개월)	용역중지중 (23.10.27)	사업 책임	미등록
	토목 시공	강건인	삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 노반신설 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역	국가철도 공단	5,456	19.01.23~ 25.03.31 (총 74개월)	25.03.10~ 25.03.31 (1개월)	기술 지원	-
			신안산선 복선전철 민간 투자사업 제3공구 노반공사 감독권한대행 등 건설사업 관리용역	넥스트레인 (주)	3,041	19.12.04~ 25.05.02 (총 65개월)	25.03.10~ 25.05.02 (2개월)	기술 지원	-
			신안산선 복선전철 민간 투자사업 제5공구 노반공사 감독권한대행 등 건설사업 관리용역	넥스트레인 (주)	6,475	19.12.04~ 27.09.30 (총 94개월)	25.03.10~ 27.09.30 (31개월)	기술 지원	-
			김제 지평선일반산업단지 완충저류시설 설치사업 건설사업관리용역	김제기	2,439	25.01.20~ 27.05.19 (총 28개월)	25.03.10~ 27.05.19 (26개월)	기술 지원	미등록

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	토목 구조	김용진	전주시관내 국도대체 우회도로(웅진-우이2) 건설공사 건설사업관리 용역	익산지방 국토관리청	4,282	19.03.19~ 25.11.11 (총 80개월)	25.03.10~ 25.11.11 (8개월)	기술 지원	-
			서대전IC~두계3가 도로 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	대전광역시	2,837	20.06.22~ 25.08.01 (총 61개월)	25.03.10~ 25.08.01 (5개월)	기술 지원	-
			장승천 지방하천 정비사업 건설사업관리 용역	충청남도	1,910	20.12.07~ 25.09.13 (총 57개월)	25.03.10~ 25.09.13 (6개월)	기술 지원	-
			금호강 중류 오수간선 관로 설치공사 등 3건 통합건설사업관리용역	대구광역시 도시건설본 부	5,025	22.07.20~ 26.05.03 (총 46개월)	25.03.10 26.05.03 (14개월)	기술 지원	-
			남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화)공사 시공 단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	한국토지 주택공사	25,777	24.08.21~ 29.03.17 (총 55개월)	25.03.10~ 29.03.17 (48개월)	기술 지원	-
	토질· 지질	최형걸	“해당사항 없음”						

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-8
업 체 명	(주)동명기술공단종합 건 축 사 사 무 소
	(주) 디 엠 이 엔 씨

제5장 참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	김영필	해당사항없음						
분야별	토목 분야	노기봉	해당사항없음						
기술 지원	상하 수도 분야	장성모	주포천외2개소재해예방사업통 합건설사업관리	강원특별 자치도 원주시	1,789	22.05.25 -26.01.29 (총44개월)	25.03.10 -26.01.29 (10개월)	기술 지원	
			한포천한포지구지방하천정비 사업건설사업관리용역 -협회미등재-	충청북도	2,841	22.08.19 -27.03.28 (총56개월)	25.03.10 -27.03.28 (24개월)	기술 지원	
			국도37호선과주당동IC재해위 험개선정비사업기본및실시설 계용역 -협회미등재-	의정부국토 관리사무소	968	24.12.30 -26.12.19 (총24개월)	25.03.10 -26.12.19 (21개월)	분야 책임	
			강진군자연재해저감종합계획 재수립용역 -협회미등재-	전라남도 강진군	1,184	21.06.24 -25.06.30 (총48개월)	25.03.10 -25.06.30 (3개월)	사업 책임	
	토목 시공 분야	손장우	우정~향남도로확장공사감독권 한대행등건설사업관리용역 -공고일이후착수예정-	경기도 건설본부	4,182	25.05.07 -30.06.09 (총61개월)	25.05.07 -30.06.09 (61개월)	기술 지원	

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	구조 분야	김종만	여수화태-백야(1공구)도로건설 공사건설사업관리용역 -협회미등재-	익산지방 국토관리청	5,832	21.09.24 -27.08.23 (총72개월)	25.03.10 -27.08.23 (29개월)	기술 지원	
			지방광역상수도(취수시설)건설 취수관로부설공사감독권한대 행등건설사업관리용역 -협회미등재-	부산광역시 상수도 사업본부	719	25.03.07 -26.04.06 (총13개월)	25.03.10 -26.04.06 (13개월)	기술 지원	
	토질 지질 분야	손승우	학교,월야면 하수도 중점관리 정비사업 통합건설사업관리용역	전라남도 함평군	2,075	24.01.02 -26.02.19 (총26개월)	25.03.10 -26.02.19 (11개월)	기술 지원	
			화정지구 농어촌 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역 -협회미등재-	경상남도 하동군	2,534	24.12.23 -27.12.07 (총36개월)	25.03.10 -27.12.07 (33개월)	기술 지원	
			금대, 유현3 농어촌마을하수도 정비사업 실시설계용역 -협회미등재-	황성군 상하수도 사업소	481	23.12.07 -25.07.01 (총19개월)	25.03.10 -25.07.01 (3개월)	분야 책임	
			하수관로 신설(확충)사업 (망미동 일원)기본 및 실시설계 용역 -협회미등재-	부산광역시	1,109	24.06.21 -25.09.13 (총15개월)	25.03.10 -25.09.13 (6개월)	분야 책임	
			대장~홍대 광역철도 민간투자사업 지하안전평가 용역 -협회미등재-	서부광역 메트로(주)	664	24.08.01 -25.03.31 (총8개월)	25.03.10 -25.03.31 (1개월)	사업 책임	
			가평군 3개소 공공하수처리시설 설치사업(현리, 산유, 용문천) 기본 및 실시설계 -용역중지 협회미등재-	한국환경 공단	728	19.09.27 -23.05.06 (총43개월)	-	분야 책임	
			신재생에너지 사업타당성 조사 및 분석 기술용역 -용역중지 협회미등재-	전남개발 공사	725	18.08.10 -22.12.31 (총53개월)	-	분야 책임	
			부귀외3개지구 하수관로정비 기본 및 실시설계용역 -준공-	전라북도 진안군	810	22.12.05 -24.07.04 (총19개월)	-	분야 책임	
			용유 공공오수이송시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역 -용역중지-	인천광역시 경제자유 구역청	1,109	20.12.28 -24.10.15 (총46개월)	-	분야 책임	

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-9		
업 체 명	동부엔지니어링(주)		
	(주) 화 신 엔 지 니 어 링		
	(주)	삼	경

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	안재훈	“ 해 당 사 항 없 음 ”						
분야별	토목 분야	이형래	“ 해 당 사 항 없 음 ”						

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술 지원	수자원 분야	조성일	산곡천2 하천기본계획 타당성 검토 및 생태하천복원사업 실 시설계용역 ※과업중지:20.11.27	경기도 하남시	902	19.06.19 ~ 20.12.09 (18개월)	20.11.27 ~ 20.12.09 (1개월)	분야책임	협 회 미신고
			금강 하류 등 국가하 천유지관리계획 수립 용역	환경부 금강유역 환경청 외 1건	1,289	22.01.11 ~ 25.12.20 (48개월)	25.03.10 ~ 25.12.20 (10개월)	분야책임	협 회 미신고
			춘천시 자연재해저감 종합계획 재수립 용 역 ※과업중지:24.12.24	조달청 『 강원특별 자치도 춘천시』	1,023	22.07.20 ~ 25.01.31 (31개월)	24.12.24 ~ 25.01.31 (1개월)	사업책임	협 회 미신고
			대치천 등 3개하천 하천기본계획 및 하 천시설관리대장 작성 용역	전라남도	988	23.11.09 ~ 25.05.01 (18개월)	25.03.10 ~ 25.05.01 (2개월)	사업책임	협 회 미신고
			도정 지구 풍수해 생활 권종합정비사업 기본 및실시설계용역 ※과업중지:25.01.24	충청북도 괴산군	1,359	23.12.06 ~ 25.05.28 (18개월)	25.01.24 ~ 25.05.28 (4개월)	사업책임	-
			북실지구 풍수해 생활권 종합정비사업 타당성조사 및 기본계획 수립용 역	강원특별 자치도 정선군	20	24.05.13 ~ 24.12.21 (7개월)	준공	사업책임	협 회 미신고
			영평 자연재해위험개 선지구 정비사업 외 1건 통합건설사업관 리 용역	경기도 포천시	2,412	22.03.17 ~ 26.01.31 (47개월)	25.03.10 ~ 26.01.31 (11개월)	기술지원	-
			평창강 영월읍지구 하천환경정비사업 건 설사업관리용역	환경부 원주지방 환경청	1,984	22.06.02 ~ 25.05.16 (36개월)	25.03.10 ~ 25.05.16 (2개월)	기술지원	-
			섬강 부평지구 하천 환경정비사업 건설사 업관리용역	조달청 『 환경부 원주지방 환경청』	2,499	22.12.19 ~ 26.02.18 (39개월)	25.03.10 ~ 26.02.18 (12개월)	기술지원	-
			김제역지구 풍수해생 활권 종합정비사업 건설사업관리 용역	전북특별 자치도 김제시	1,965	23.01.30 ~ 25.11.24 (34개월)	25.03.10 ~ 25.11.24 (9개월)	기술지원	-

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
토목시공 분야	전기수	고성남천지방하천정비 사업감독권한대행등건 설사업관리용역	강원도	1,336	20.05.29 -24.01.3 1 (44개월)	준공	기술지원	협 회 미신고
		경주검단일반산업단지 진입도로개설공사건설 사업관리(시공단계)용역	부산지방국 토관리청	1,096	21.01.25 -23.05.1 9 (28개월)	준공	기술지원	협 회 미신고
		평창군 일반산업단지 조성공사 사업관리용역	대전광역시	2,209	21.09.07- 25.10.05 (49개월)	25.03.10- 25.10.05 (7개월)	기술지원	협 회 미신고
		군남~영광간지방도 4차로확포장공사 2개지구통합건 설사업관리용역	전라남도	4,091	22.05.16- 28.02.26 (70개월)	25.03.10- 28.02.26 (36개월)	기술지원	협 회 미신고
		하장상수도확장공사 관리용역(감독권한 대행등)	강원도삼하 척시상하 수도사 업소	1,695	22.12.19- 25.11.02 (35개월)	25.03.10- 25.11.02 (8개월)	기술지원	협 회 미신고
		서천(덕곡지구)지방 하천정비사업건 설사업관리용역	강원특별 자치도양 구군	945	23.10.12- 25.07.12 (21개월)	25.03.10- 25.07.12 (4개월)	기술지원	-
		군위삼국유사-우보 (국도24호선)기본 설시설계용역	부산지방 국토관리 청	902	23.06.28- 25.10.17 (28개월)	25.03.10- 25.10.17 (7개월)	분책	협 회 미신고
		제천-영월간고속도 로건설공사기본 설시설계용역(제5공 구)	국토교통 부	5,729	22.10.07- 25.07.11 (33개월)	25.03.10- 25.07.11 (4개월)	분책	협 회 미신고

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
구조 분야	황성만	은행천 등 2개소 차 집관로개량사업 기본 및실시설계용역 ※과업중지:23.12.15	경기도 시흥시	1,227	22.02.07 ~ 23.12.29 (23개월)	23.12.15 ~ 23.12.29 (1개월)	분야책임	협 회 미신고
		스마트 하수도 관리 체계 구축 운영사업 기본 및 실시설계 용 역 ※과업중지:24.04.01	인천광역 시	1,427	22.05.23 ~ 24.04.22 (23개월)	24.04.01 ~ 24.04.22 (1개월)	분야책임	-
		철산배수구역 하수도 정비대책 수립 용역 (타당성검토)	경기도 광명시	287	24.05.02 ~ 25.05.01 (12개월)	25.03.10 ~ 25.05.01 (2개월)	분야책임	협 회 미신고
		삼동배수분구 외 1개 소 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 용 역	경기도 의왕시	1,744	24.11.05 ~ 25.11.04 (12개월)	25.03.10 ~ 25.11.04 (8개월)	분야책임	협 회 미신고
		군포시 노후하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	경기도 군포시	786	25.02.05 ~ 26.02.04 (12개월)	25.03.10 ~ 26.02.04 (11개월)	분야책임	협 회 미신고

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
	토질·지질 분야	주용택	능안삼거리~인천여 상간도로개설공사 기본 및 실시 설계 용역 ※과업중지:22.05.11	인천광역시 광역시청 설본부	397	21.06.08- 22.06.07 (12개월)	22.05.11- 22.06.07 (1개월)	분책	협 회 미신고

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-10
업 체 명	(주) 신명건설기술공사
	(주) 화인건설이엔씨
	반석설계기술단(주)

■ 참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수행중인 사업현황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
책 임	토목분야	이광주	《 해 당 없 음 》						
분야별	토 목 (안 전) 분 야	정진양	《 해 당 없 음 》						
기술지원	수자원 분 야	명남재	담양군 자연재해저감 종합계획 재수립용역	담양군	1,039	21.01.05 ~ 23.01.04 (총24개월)	22.12.02 ~ 23.01.04 (1개월)	기술지원	발주처 미신고분 (중지일: 22.12.01)
			오동지구 자연재해 위험개선지구 정비 사업 건설사업관리 용역	장성군	1,300	23.04.18 ~ 25.04.16 (총24개월)	25.03.10 ~ 25.04.16 (1개월)	기술지원	
			가평군 하천시설 통합 건설사업관리용역	가평군	733	23.04.24 ~ 25.08.29 (총28개월)	24.12.14 ~ 25.08.29 (9개월)	기술지원	중지일: 24.12.13
			보성강 구산2지구 하천정비사업 건설 사업관리용역	영산강유역 환경청	3,298	24.11.25 ~ 28.05.14 (총42개월)	25.03.10 ~ 28.05.14 (38개월)	기술지원	발주처 미신고분
			송산 소하천 외 2개 하천사업 통합건설 사업관리용역	공주시	1,851	24.12.10 ~ 26.11.29 (총24개월)	25.03.10 ~ 26.11.29 (21개월)	기술지원	발주처 미신고분
			너른골 자연휴양림 (건설분야) 조성사업 건설사업관리용역	광주시	2,652	24.12.23 ~ 26.09.13 (총21개월)	24.12.24 ~ 26.09.13 (21개월)	기술지원	발주처 미신고분 (중지일: 24.12.23)

등 급		성 명	수행중인 사업현황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
기술지원	토목시공 분 야	김 해	전주국토 시설안전 관리과 통합건설사업 관리용역	전주국토 관리사무소	2,093	23.07.01 ~ 26.06.14 (총36개월)	25.03.10 ~ 26.06.14 (15개월)	기술지원	
			민간 소형발사체 발사장 건설공사 건설사업관리용역	한국항공 우주연구원	1,485	24.03.07 ~ 27.02.24 (총36개월)	25.03.10 ~ 27.02.24 (24개월)	기술지원	
			하장배골천 소하천 정비사업 외 2건 통합 건설사업관리용역	삼척시	778	24.04.17 ~ 25.07.10 (총15개월)	25.03.10 ~ 25.07.10 (4개월)	기술지원	
			2024~2025년 중량구 하수도분야 통합건설 사업관리용역	서울특별시 중량구	505	24.04.22 ~ 25.12.15 (총20개월)	25.03.10 ~ 25.12.15 (9개월)	기술지원	
			생곡쓰레기매립장(2~2 단계) 조성공사 건설 사업관리용역	부산광역시	6,530	24.08.16 ~ 32.08.15 (총96개월)	25.03.10 ~ 32.08.15 (89개월)	기술지원	
	토목구조 분 야	김국형	익산시관내 국도 대체 우회도로(서수~평장2) 건설공사 건설사업 관리용역	익산지방 국토관리청	4,485	20.12.30 ~ 28.05.07 (총88개월)	25.03.10 ~ 28.05.07 (38개월)	기술지원	
			계신 소규모 공공하수 처리 시설 외 2개소 사업관리용역(감독권한 대행)	여주시 하수사업소	3,088	23.06.12 ~ 25.10.08 (총28개월)	25.03.10 ~ 25.10.08 (7개월)	기술지원	

등 급		성 명	수행중인 사업현황						비 고
			용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
기술지원	토목구조 분야	김국형	운암산 봉산 민간공원 조성사업 공원시설공사 건설사업관리용역	(주)운암 파크린, 봉산공원 개발(주)	3,180	23.08.08 ~ 25.09.06 (총25개월)	25.03.10 ~ 25.09.06 (6개월)	기술지원	발주처 미신고분
			순천국토 도로안전 운영과 통합건설사업 관리용역	순천국토 관리사무소	2,319	23.09.01 ~ 26.08.31 (총36개월)	25.03.10 ~ 26.08.31 (18개월)	기술지원	
			1권역 도로운영사업 통합건설사업관리용역	진주국토 관리사무소	2,218	23.12.11 ~ 25.12.21 (총24개월)	25.03.10 ~ 25.12.21 (9개월)	기술지원	
			2023년 자연재해 예방 사업 통합건설사업 관리용역	영암군	1,049	23.12.20 ~ 25.12.08 (총24개월)	25.03.10 ~ 25.12.08 (9개월)	기술지원	
			논산국토 제1권역 도로구조물분야 통합 건설사업관리용역	논산국토 관리사무소	2,060	24.01.02 ~ 25.12.27 (총24개월)	25.03.10 ~ 25.12.27 (10개월)	기술지원	
			민간 소형발사체 발사장 건설공사 건설사업관리용역	한국항공 우주연구원	1,485	24.03.07 ~ 27.02.24 (총36개월)	25.03.10 ~ 27.02.24 (24개월)	기술지원	
			하장배골천 소하천 정비사업 외 2건 통합 건설사업관리용역	삼척시	778	24.04.17 ~ 25.07.10 (총15개월)	25.03.10 ~ 25.07.10 (4개월)	기술지원	
	토질·지질 분야	유수현	《 해 당 없 음 》						

참여기술자 업무중복도

(고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 감독권한대행등 건설사업관리용역)

접수번호	고성 북천-11
업 체 명	(주) 경 호 엔 지 니 어 링 총 합 건 축 사 사 무 소
	(주) 청 호 기 술 단
	(주) 바 우 컨 설 턴 트

참여기술인이 수행중인 사업현황

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
			용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일) (개월)	참여 직책	
책임	토목 분야	김환중	해당사항 없음						
분야별	토목 분야	정성교	해당사항 없음						
기술 지원	수자원 개발	윤종우	해당사항 없음						
	토목 시공	김형남	해당사항 없음						
	토목 구조	김규춘	포천이동-철원서면도로 건설공사및수물국도이설 공사건설사업관리용역	서울지방 국토관리 청	4,227	24.06.12~ 29.05.16 (총60개월)	25.03.10~ 29.05.16 (50.9개월)	기술 지원	
			전의공공하수처리시설증 설및하수관로정비사업외 1건통합건설사업관리용 역	세종특별 자치시상 하수도사 업소	4,211	23.12.22~ 26.12.05 (총36개월)	25.03.10~ 26.12.05 (21.2개월)	기술 지원	
			달천조곡외1개지구하천 정비사업건설사업관리용 역	원주지방 환경청	3,320	24.08.09~ 29.02.08 (총54.8개월)	25.03.10~ 29.02.08 (47.7개월)	기술 지원	
			국가하천배수영향구간(청 미지구)하천환경정비사업 건설사업관리용역	한강유역 환경청	2,953	24.01.08~ 27.10.22 (총46.1개월)	25.03.10~ 27.10.22 (31.9개월)	기술 지원	
			조와천재해복구사업건설 사업관리용역	경상북도 영주시	2,325	24.08.19~ 27.02.04 (총30개월)	25.03.10~ 27.02.04 (23.2개월)	기술 지원	
			포항생활체육인전용체육 파크조성공사건설사업관 리용역	경상북도	2,066	25.02.24~ 27.03.14 (총24.9개월)	25.03.10~ 27.03.14 (24.5개월)	기술 지원	
	토질· 지질	양희용	남원인월-아영국가지원 지방도시설개량공사기본 및실시설계용역	익산지방 국토관리 청	1,126	23.04.10~ 25.06.13 (총26.5개월)	25.03.10~ 25.06.13 (3.2개월)	분야 책임	
			안양천교자전거도로구조 개선공사감독권한대행등 건설사업관리용역	서울특별 시 미래한강 본부	1,455	23.10.10~ 26.03.09 (총29.4개월)	25.03.10~ 26.03.09 (12.1개월)	기술 지원	
			관내도로유지관리사업(2 권역)통합건설사업관리용 역	진주국토 관리사무 소	1,752	24.01.01~ 25.12.31 (총24.3개월)	25.03.10~ 25.12.31 (9.9개월)	기술 지원	
			계산천등5개하천기본계 획(변경)수립용역	인천광역 시	684	24.06.03~ 25.11.24 (총18개월)	25.03.10~ 25.11.24 (8.6개월)	분야 책임	
			탄천교량보수보강및보도 교신설공사건설사업관리 용역(1구역)	경기도 성남시	1,534	24.06.10~ 25.08.10 (총14.2개월)	25.03.10~ 25.08.10 (5.1개월)	기술 지원	